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 TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do
Pedido de
Compra

Número da
Unidade de
Compra

 21  /
07 /2020 HGV/FHEMIG   

 

Responsável pelo Pedido Superintendência
ou Diretoria

Nome: Danielle Cezário Santana de
Melo - MASP: 11986163

E-
mail:hgv.gerencia@fhemig.mg.gov.br

Ramal para contato: 31 3319-8905

Elizangela Tavares
Santos Lima

MASP 13697396

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a contratação  de empresa especializada para
executar obras de reforma e recuperação de ambientes do Hospital Galba Veloso - HGV,
situado na Rua Conde Pereira Carneiro nº 364, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG, com
fornecimento de materiais e mão de obra, no regime de contratação por preço unitário, para
atendimento de pacientes com perfil de clínica médica de baixa complexidade, não cirúrgicos,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento e seus
anexos.

 

Lote Item

Código
do item
no
SIAD

Quant. Unid. de
aquisição

Descrição do item
CATMAS

1 1 1015 01 Serviço/Unidade

Reparo,
Restauração,
Recuperação,
Reforma e Pintura de
Bens Imoveis
Comerciais,
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Hospitais, Escolas,
Ec, P.
Física/Jurídica.

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
As intervenções no HGV se darão de forma diferenciada nos diversos ambientes da Unidade,
sendo que em parte dos ambientes - Urgência, CAC A, CAC B, CTC e Ala E  - será executada
obra de adaptação para leitos clínico, com a possibilidade de atendimento à pacientes “COVID-
19”, de acordo com legislação vigente realizando substituição ou recuperação de materiais de
acabamento ou instalações existentes. As intervenções previstas nos referidos ambientes visam
a adequação da estrutura ao novo perfil assistencial da Unidade.

 

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
A CONTRATADA prestará os serviços de adequação conforme escopo definido neste Termo
de Referência e Documentação Técnica anexa. (Memorial Descritivo 17286274; Memória de
Cálculo 17286306; Croqui ALA E 17286600; Croqui Pavimento Térreo Urgência 17286630;
Croqui CAC A 17286677; Croqui Telhado Creche 17286726; Croqui CAC B 17286729; Croqui
Elétrica 17286755; Croqui Demolição Pavimento Térreo 17286808; Croqui CTC Guarda
Cadáver 17286949; Croqui Casa de Máquinas 17286918; Croqui Caixas D'água 17287158 e
Cronograma Físico Financeiro 17286519).

 

2. DOS LOTES:
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
Lote único.

 

2.2.  LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

Não se Aplica

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 

Conforme portaria n°188, de 03 de fevereiro de 2020 (17301262), o Ministério da Saúde
declarou emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-ncov), com objetivo de planejar “esforço conjunto
de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos”.

Considerando que a Unidade Alternativa de Assistência à Saúde, destina-se ao atendimento
do perfil de clínica médica de baixa complexidade, não cirúrgicos, com previsão de
funcionamento por 90 dias, podendo ser prorrogado mediante necessidade motivada pelo
comportamento da Pandemia de COVID-19. A disponibilização de leitos de retaguarda aos
hospitais de referência para atendimento à COVID-19, será de forma gradativa, conforme
necessidade da rede SUS/MG (17313332).

Considerando  a Resolução 5529 de 25 de março de 2020 – ALMG (17316263) , que
reconhece o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, causada
pelo Coronavírus até 31/12/2020.

Considerando o Boletim Epidemiológico de 21 de Julho de 2020 (17301029) demonstra o
cenário preocupante de Minas Gerais com relação a disseminação do coronavírus.
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Em resposta ao alerta relativo ao novo coronavírus, a FHEMIG está providenciando através do
Plano de Capacidade Plena Hospitalar (17301715) em caráter emergencial, a adequação de
algumas unidades da FHEMIG.

Considerando que o HGV contará, após todas as adequações, com 59 leitos para atendimento
à pacientes com perfil de clínica médica de baixa complexidade, não cirúrgicos, com previsão
de funcionamento por 90 dias, podendo ser prorrogado mediante necessidade motivada pelo
comportamento da Pandemia de COVID-19.

Portanto a ativação dos leitos do HGV aumenta a capacidade de atendimento dos Hospitais
FHEMIG e dos demais integrantes da rede SUS, para que os hospitais dedicados a
atendimento de pacientes críticos e moderadamente graves, possam ofertar leitos aos
pacientes de COVID-19, a fim de evitar sobrecarga em Unidades Hospitalares que já se
encontram no limite ou próximo deste.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
Considerando as justificativas apresentadas pela Diretora da HGV, Elizangela Tavares Santos
Lima para contratação emergencial em Despacho 10 (17428674).

Diante da potencialidade da disseminação rápida da infecção em vários países e o risco
eminente de contagio em massa da população e o possível colapso no sistema de saúde
pública, conforme previsto no artigo 24 inciso IV da lei 8.666/93 que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública, se torna necessária  a dispensa de licitação
com a contratação direta, já que o tempo necessário para realização de licitação pode
ocasionar  prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas.

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.

 

Tal ação de dispensa sinaliza uma resposta assistencial da FHEMIG para atendimento aos
objetivos propostos no Plano de Capacidade Plena Hospitalar em Resposta à Pandemia de
COVID-19 (5ª versão de 10/07/2020) e o Plano de Abertura dos leitos de retaguarda na
Unidade Alternativa de Assistência à Saúde GalbaVelloso - UAAS-GV - 3ª versão de
30/07/2020, ambos elaborados pela Diretoria Assistencial da FHEMIG, considerando  as
prospecções de tendência de pico de casos frequentemente atualizados por estudos de
vigilância epidemiológica, taxa de ataque do vírus, suscetibilidade da população em Minas
Gerais, velocidade de propagação, conforme a evolução da doença em todo o Estado de Minas
Gerais.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
 

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa
complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado
têm condições de fornecer os serviços de forma independente.
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6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
 

Empresa PROPONENTE fica responsável por apresentar os documentos a seguir referente à
qualificação de Gestão Técnica Operacional, a ser comprovada para HABILITAÇÃO:

6.1 Registro ou inscrição da Empresa PROPONENTE no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme as áreas de
atuação prevista no TERMO DE REFERÊNCIA, em plena validade;

6.2 Pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em nome da empresa
proponente ou de um dos sócios da respectiva empresa, relativo à execução do escopo de
serviços correspondente ao Objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, informando os serviços
realizados, de forma que sejam compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto deste processo de contratação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da contratação.

A compatibilidade será verificada pela comprovação de execução de obra de reforma em
edificações hospitalares, com no mínimo de 863,08 m². 

6.3 Prova de inscrição, regular, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
6.4 Cópia da Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS, com validade na data
da contratação;

6.5 Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 7
de Julho de 2011;

6.6 Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela FHEMIG, com
validade na data da contratação;

6.7 Cópia da prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está
instalada a sede da empresa, com validade na data da contratação.

6.8 Cópia da prova de quitação com a Fazenda Estadual, do respectivo estado onde está
instalada a sede da empresa, com validade na data da contratação.

6.9 Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União.

6.10 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa
proponente, por meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos vedados a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.

    6.10.1 As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e
Sociedades consideradas “Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de
acordo com disposições contidas na Lei 11.638/2007.

    6.10.2 Todas as Empresas participantes, independentemente da forma de constituição,
deverão apresentar em separado os elementos abaixo discriminados:

a) Ativo Circulante;

b) Realizável à Longo Prazo;

b) Ativo Total;

d) Passivo Circulante;

e) Exigível à Longo Prazo.

 

Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1.
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ILC  =    AC

              PC

Onde:
AC ® Ativo Circulante

PC ® Passivo Circulante

 

Índice de Liquidez Geral – ILG – igual ou superior a 1.
ILG  =    AC + RLP

              PC + ELP

 Onde:
AC   ® Ativo Circulante

RLP ® Realizável a Longo Prazo

PC   ® Passivo Circulante

ELP ® Exigível à Longo Prazo

 

Índice de Endividamento Geral – IEG – igual ou inferior a 1.
IEG  =   PC + ELP

                 AT      

 Onde:
PC  ® Passivo Circulante

ELP ® Exigível à Longo Prazo

AT  ® Ativo Total

 

6.11 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial.

       6.11.1 Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto deverá estar acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.

6.12 Cópia da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa Jurídica, no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data da
apresentação da proposta;

 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
 

A apresentação da Proposta de Preços para esta contratação será considerada como
evidência de que o PROPONENTE examinou completamente o Termo de Referência e seus
Anexos, que os comparou entre si, que obteve da FHEMIG informações satisfatórias sobre
qualquer ponto duvidoso, e considera que o Termo de Referência e seus Anexos desta
contratação lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente
satisfatória.

As Questões Técnicas serão devidamente avaliadas pela Gerência de Infraestrutura Predial -
GEIP/FHEMIG, que lhes deu aceite, sendo as demais questões avaliadas pelo Demandante.
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As Propostas deverão ser entregues até as 14:00H (Quatorze Horas) do dia 31 (Trinta e um) de
Julho de 2020, podendo ser encaminhado fisicamente (Alameda Vereador Alvaro Celso, n°100
- Santa Efigênia - BH/MG - Protocolar no Setor: CEAI/GEIP/DPGF/ADC - FHEMIG - Sala
102) ou virtualmente para os  e-mails alden.anjos@fhemig.mg.gov.br;
roberto.dalla@fhemig.mg.gov.br; lindalva.santos@fhemig.mg.gov.br e
gabriela.lima@fhemig.mg.gov.br.

 

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. Prazo da prestação dos serviços: 

8.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar Cronograma Físico Financeiro
similar ao apresentado no item 1.2, a ser entregue à GEIP/FHEMIG em até 01 (Hum)
dia útil após a assinatura do CONTRATO, observando:

8.1.1.1. Início das atividade: Até o 2° (Segundo) dia útil após a assinatura
do contrato;

8.1.1.2. Prazo de execução do serviço será de 45 (Quarenta e cinco) dias
corridos, sendo que nos primeiros 30 (Trinta) dias, deverão ocorrer a
mobilização e a execução de todos os serviços contratados e nos últimos 15
(Quinze) dias deverão ocorrer a limpeza final e a desmobilização da obra.

8.1.1.3. Devido a urgência das intervenções ao atendimento e
necessidade motivada pelo comportamento da Pandemia de COVID-19 sendo
que esta unidade hospitalar servirá de retaguarda para as Unidades da
FHEMIG, será permitida a realização das intervenções em 3 (três) turnos de
trabalho, em acordo com as determinações Federais, Estaduais e Municipais
legais e normativas vigentes, ficando a cargo da empresa definir a metodologia
de trabalho, devendo estar em consonância com as determinações Federais,
Estaduais e Municipais legais e normativas vigentes. 

8.2. Do local da prestação dos serviços:
8.2.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Hospital Galba
Veloso, situado na Rua Conde Pereira Carneiro nº 364, Bairro Gameleira, Belo
Horizonte - MG.

 

8.3. Condições de recebimento:
8.3.1. Os serviços serão recebidos:

8.3.1.1. Provisoriamente, após o prazo de execução dos serviços
conforme item 8.1.1.2.

 

8.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da
prestação e consequente aceitação, que deverá acontecer em até  15 dias
úteis, contados a partir do recebimento provisório.

8.3.2. O recebimento/aprovação dos serviços executados no HGV/FHEMIG
não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou
qualidade dos serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no
art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

 

8.4. Cronograma físico-financeiro: Considerando o curto período de execução das
intervenções, serão realizadas 2 (duas) medições, sendo a primeira 15 corridos após ordem de
serviço e a segunda no recebimento das intervenções.
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9. DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,
a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

 

10. DO CONTRATO:
10.1. Encerrado o processo de dispensa de licitação, o representante legal da
empresa declarada vencedora será convocado para firmar o Termo de Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI,
da Lei 10.520/2002.

10.2. O Contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 180 (Cento e
Oitenta) dias, a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais.

 

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
      11.1                   Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, 
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,  agente
para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

           11.1.1.               Serão designados os servidores: Roberto Carlos Dalla Negra /
MASP: 1318157-3 (Área Técnicas) e Danielle Cezário Santana de Melo / MASP:
11986163 (Área Administrativas)

       11.2                  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para
adoção das providências necessárias  para sanar as falhas apontadas.

       11.3                   A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica
ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

       11.4                  A Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Termo de Referência, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.

      11.5                 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das
medidas convenientes, consoante  disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

              11.5.1               Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.1. A despesa decorrente deste processo correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pelos art. 16 e 17 da Lei Complementar
Federal Nº. 101 de 04 de maio de 2000, bem como compatibilidade com o Plano
Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2271.10.302.026.1007.0001.4490.5107.0.95.1
 

PADRÃO - Termo de Referência de Serviço FHEMIG/DPGF/GEIP 18359570         SEI 2270.01.0029314/2020-70 / pg. 7



13. DAS GARANTIAS:

 

13.1.  A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a autorizado o início
da obra prestará garantia no valor correspondente a 1% (um por centro) do valor do Contrato,
que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art.
56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

13.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e 

13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica
com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;

13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

13.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege
a matéria.

13.9. Será considerada extinta a garantia:

13.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as cláusulas do contrato;

13.9.2. no prazo de 03 meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE
não comunique a ocorrência de sinistros.

14. DA VISTORIA TÉCNICA
 

14.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto;

14.2. O PROPONENTE que desejar visita técnica, poderá realizar nos dias 29
(Vinte e Nove) e 30 (Trinta) de Julho de 2020, mediante horário agendado, sendo vedada a
visita de mais de um PROPONENTE no mesmo momento;

14.3. A vistoria técnica será realizada, após agendamento por meio dos números
de  telefone (31) 3239-9606 (31) 98885-4435, e/ou por meio de e-mail
alden.anjos@fhemig.mg.gov.br.
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14.4. A vistoria técnica será companhada pelo servidor: Alden Lelisson Moreira dos
Anjos - MASP 1324532-9;

14.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições
locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

14.6. Todos os custos associados com a visita e a inspeção serão de inteira
responsabilidade da empresa participante.

14.7. A declaração de visita técnica não será documento obrigatório para
participação do certame, mas o PROPONENTE assumirá o ônus oriundo de não realizar
uma análise detalhada para composição de sua proposta, através da visita técnica.
Portanto, as despesas que forem verificadas em decorrência da não realização da vistoria,
correrão por conta exclusivamente da contratada, sem qualquer dispêndio para a FHEMIG.

 

15.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
 

É vedada a subcontratação.

 

16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
 

16.1. Da Contratada: 
16.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.

16.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

16.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.

16.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da
execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

16.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.

16.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

16.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.

16.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

16.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

16.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação.
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16.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.

16.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto;

16.2. Da Contratante: 
16.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

16.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

16.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.

16.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

16.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

16.2.6. Conceder prazo de 72 (Setenta e duas) horas, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

16.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.

16.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

16.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.

16.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902,
de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:

17.1.1. advertência por escrito;

17.1.2. multa de até:

17.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

17.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia
de execução exigida; 

17.1.2.3. 20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços
após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do
objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas ;

17.1.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

 

17.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
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contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

17.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

17.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

17.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.

17.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

17.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

17.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

17.8.1. Retardarem a execução do objeto;

17.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

17.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os participantes, em qualquer momento da
contratação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

17.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

 

Elaborado e Responsável Técnico

 NOME: Roberto Carlos Dalla Negra

MASP/MATRÍCULA: 1318157-3
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

Edificação: Hospital Galba Velloso – HGV. 

Endereço: Rua Conde Pereira Carneiro nº 364, Gameleira, Belo Horizonte - MG. 

Figura 1- Imagem aérea 

 
Fonte: Google Maps, 2020 

 

1.2 OBJETO 

           O presente Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar a metodologia e 

especificações técnicas, os tipos, características, quantidades e finalidades dos materiais e 

serviços necessários, bem como a mão-de-obra e os métodos executivos nos serviços de: 

2. SERVIÇOS DA ENGENHARIA CIVIL NO BLOCO-1 E BLOCO-2 ONDE SE ENCONTRAM O CAC-

A/CAC-B/URGÊNCIA/CTC/ALA-E/AMBULATÓRIO (ANTIGA ORTOPEDIA): 

2.1 Reforma do telhado; 

2.2 Revitalização da pintura das paredes internas;  

2.3 Revitalização das janelas externas (máquinas de acionamento), e instalação de telas 

mosquiteiro;  

2.4 Substituição da caixa d’água do SND/REFEITÓRIO da MGS;  

2.5 Substituição das caixas d’água em cimento amianto;  
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2.6 Revitalização dos corredores do bloco-1 onde se encontram o CAC-A/URGÊNCIA e 

CAC-B;  

2.7 Revitalização dos banheiros;  

2.8 Análise e revisão da OS AT_2009.02_13.00_07.2019 (área física para arquivo médico, 

sala de guarda temporária de restos mortais humanos e depósito de material de limpeza (DML);  

2.9 Limpeza geral das lajes de cobertura, com remoção de entulhos para bota-fora;  

2.10 Elaboração de Descritivo Técnico da sala da bomba de recalque para combate a 

incêndio;  

3. SERVIÇOS DA ENGENHARIA ELÉTRICA 

3.1. Etapas da obra de infraestrutura elétrica do HGV; 

3.2. Detalhamento dos serviços na Subestação;  

3.3. Detalhamento dos serviços de Infraestrutura e alimentação principal; 

3.4. Detalhamento dos serviços de Infraestrutura e distribuição terminal;  

3.5. Detalhamento dos serviços da Oficina de produção e apoio; 

3.6. Detalhamento dos serviços de Identificação dos circuitos e testes; 

3.7. Detalhamento dos serviços de Infraestrutura de incêndio do HGV. 

 

4. IMPLANTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO/OXIGÊNIO/VÁCUO) NOS 

SETORES: CAC-A/CAC-B/URGÊNCIA/CTC/ALA-E. 

 

5. ANEXOS.  

 SITUAÇÕES E GENERALIDADES 

http://www.araujocorreaengenharia.com.br/


 
 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Tiradentes-MG – Rua Alameda dos Ipês, 67 – Cond. Terra dos Cuiabás – CEP: 36.325-000 – Tel.: (32) 3371-1674 
São João Del Rei-MG - Rua Dr. Elói Reis, 259 – Matozinhos - CEP: 36305-152 - Tel.: (32) 3371-1674 

Belo Horizonte-MG - Rua Orenoco, 157 - Carmo – CEP: 30.310-060 – Tel. : (31) 3225-1344 
 

WWW.ARAUJOCORREAENGENHARIA.COM.BR                                      Página 5 de 40 
 
 

A execução dos serviços descritos no presente Memorial Descritivo, deverão ocorrer sob 

a supervisão do setor de manutenção da unidade hospitalar HGV e da GEIP/FHEMIG, obedecendo 

as especificações técnicas dos fabricantes, bem como as normas técnicas vigentes aplicáveis aos 

serviços.  

 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL  

1. REFORMA DO TELHADO BLOCO-1 e BLOCO 2 ONDE SE ENCONTRAM O CAC-A/CAC-

B/URGÊNCIA/CTC/ALA-E. 

Após revisão da atual estrutura do telhado toda composta em madeira, constatou-se que: 

 

1.1. Toda a estrutura de madeira dos atuais telhados encontra-se em bom estado de 

conservação e bem instalados para a atual situação de telhas em cimento amianto, portanto, 

será reaproveitada; 

1.2. As peças e caibros atuais são constituídas em “madeira de lei”, no entanto, de 

procedência desconhecida; 

1.3. As telhas propostas para os Blocos 1 e 2 onde se localizam a CAC-A/CAC-

B/URGÊNCIA/CTC/ALA-E, continuarão sendo as de cimento amianto, porém, promovendo-se a 

substituição das que se fizerem necessárias, trocadas por novas - fibrocimento ondulada e = 6 

mm;   

1.4. Substituir as calhas e rufos; 

1.5. Para os serviços necessários na ampliação do telhadinho da CRECHE na divisa com 

a ALA-G, proceder conforme croqui em anexo: 

1.5.1. O telhado é do tipo colonial de 2 duas águas com telha francesa e engradamento 

de madeira Paraju/Massaranduba; 

1.5.2. As soluções propostas no presente documento técnico além de garantir a 

capacidade de carga, tem por finalidade principal a de cessar o vazamento existente e garantir a 

segurança dos usuários e da edificação; 

1.5.3. Os serviços especificados neste Documento Técnico se aplicam aos seguintes 

processos:  
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1.5.3.1.  Andaime a ser montado na área externa (para a demolição de parte 

do muro), deverá ser do tipo tubular, seguindo as diretrizes trazidas pela ABNT NBR 6494– 

Segurança nos Andaimes. Será necessário uma torre com aproximadamente 5m de altura cada, 

sendo dimensão mínima de quadro com 2m. No processo de locação, a empresa responsável, faz 

os devidos detalhamentos de quantitativos de peças e travamentos; 

1.5.3.2. Demolição de parte do muro de divisa da creche com o pátio 2 de 

recreação, com a redução de 1,10m de altura e 16,00m de comprimento sendo a espessura 

variável em 0,22m e 0,45m. A demolição será para viabilizar o aumento em 1,00m no telhado 

deixando assim 0,60m de beiral. O croqui esquemático em anexo explica graficamente a parte a 

ser demolida do muro; 

1.5.3.3. Retirada da calha de captação pluvial existente em chapa de aço 

galvanizada;  

1.5.3.4. Acréscimo de 1,00m da cobertura da creche do caimento em 

relação ao pátio 2 de recreação, sendo necessário a instalação de caibros 7 x 4cm com 1,00m de 

comprimento e ripas de 1,50 x 4,00cm no sentido longitudinal com 16,00m de comprimento. A 

cobertura existente é do tipo colonial francesa com telhas de cerâmica com cobrimento 

aproximado de 15 unidades por metro quadrado e peso aproximado de 3,2 kg por peça, com 

inclinação de aproximadamente 35%; 

1.5.3.5. Há uma cobertura de 4,00m² em telha de fibrocimento, que deverá 

ser demolida e invertido o sentido do caimento da água. A cobertura de fibrocimento refere-se 

a extensão de uma sala de aula, a mesma deverá conter beiral de 0,60m. Deverá ser removido 

toda a parede da cobertura existente de fibrocimento até a laje, sendo necessário, na instalação 

da nova cobertura em telha colonial substituta, novo engradamento com uma inclinação mínima 

de 30%. O croqui esquemático ilustra graficamente a cobertura a ser demolida e a extensão 

solicitada acima; 

1.5.3.6. Na fixação dos caibros, inserir prego 18 x 30 com cabeça para que o 

mesmo seja fixado na lateral dos caibros existentes, para a fixação das ripas utilizar prego 17 x 

21 com cabeça, a última ripa deverá ser dupla; 

1.5.3.7. Após a execução dos serviços realizar aplicação de JIMO CUPIM ou 

equivalente, para proteção de todo o engradamento, aumentando a vida útil da madeira;  
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2.  REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES INTERNAS. 

Constatou-se a necessidade da revitalização da pintura interna das paredes internas, bem 

como da recuperação de pontos localizados com existência de pequenas quantidades de 

patologias (trincas e fissuras); 

A recuperação indicada na pintura das paredes internas nestes setores, deverá ser com 

revestimento em pintura com tinta acrílica de alta durabilidade. Cobertura com acabamento 

semibrilho, cor: palha, Ref.: cor palha suvinil acrílico premium semi brilho (suvinil ilumina) ou 

equivalente, com a finalidade de resistir às mais diversas situações a que os corredores e as áreas 

com pacientes estarão sujeitas, como tráfego de macas, cadeiras de rodas, carrinhos de 

refeições, pacientes, visitantes, corpo médico e paramédico, oferecendo maior facilidade de 

reparos e restauração na repintura. 

2.1. Deve-se preceder aos serviços de pintura das paredes: 

2.1.1. A recuperação de trincas e fissuras, desgastes das paredes, mofos, infiltrações; 

2.1.2. No corredores onde ocorre segmentos de meia parede com aplicação de 

liquibrilho, será necessário o lixamento na interligação com o trecho da parede sem o mesmo; 

2.1.3. Complementação de todos os serviços referentes aos necessários alargamentos 

dos vãos das portas das enfermarias, acabamento das espalas, com aplicação de reboco e de 

massa corrida acrílica; 

2.2. Recuperar a pintura das portas e marcos de madeira e de ferro, janelas e corrimãos: 

2.2.1. Nas portas metálicas, janelas e corrimão, é fundamental lixa-los para se retirar 

qualquer resquício de tinta anterior. Se apresentarem danos causados por ferrugem, remova e 

limpe. Na sequência, aplique um produto ante ferrugem em duas demãos;  

2.2.2. Aplicar na pintura das portas, janelas e corrimão o esmalte sintético; 

2.2.3. Nas portas, marcos e alizares de madeira, se já estiverem pintados, lixar primeiro 

com a lixa mais grossa, e após lixar com lixa mais fina (360 a 400), até que todo o brilho seja 

removido; Retirar todo o pó gerado pelo lixamento e aplicar a tinta. Se não estiverem pintados, 

lixar com lixa fina (360 a 400). Retirar todo o pó gerado pelo lixamento e aplicar a tinta acrílica, 

pois tem melhor fixação à madeira e é impermeável.  
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3. REVITALIZAÇÃO DAS JANELAS EXTERNAS (MÁQUINAS DE ACIONAMENTO) COM 

INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRO E TROCA DE VIDROS QUEBRADOS.  

 

3.1. SERVIÇOS DE SERRALHERIA 

 

3.1.1. As janelas destes setores que se encontram com suas máquinas de acionamento 

danificadas, deverão ser recondicionadas in-loco, sem a remoção das mesmas; 

3.1.2. A quantidade de janelas no CAC-A/CAC-B/URGÊNCIA/ALA-E com necessidade de 

manutenção corretiva: 138 UND; 

3.1.3. A quantidade de janelas no CAC-A/CAC-B/URGÊNCIA/ALA-E com necessidade de 

pintura com o esmalte sintético: 138 UND; 

3.1.4. Instalação de telas mosquiteiro parafusadas nas paredes externas em 04 pontos 

com parafuso bucha 8, nas janelas das enfermarias que ainda não possuem. Existem algumas 

unidades que já existem o dispositivo, mas em algumas será necessário a substituição apenas da 

tela por estarem danificadas.  

3.1.4.1. A quantidade de janelas com necessidade da estrutura completa 

(telas, quadro) são: 124 UND; 

3.1.4.2. A quantidade de janelas com necessidade apenas de reposição das 

telas são: 28 UND.  

3.1.5. Detectou-se janelas com vidros quebrados nestes setores, sendo assim, deverá se 

instalar outros da mesma qualidade e tipo dos existentes. 

 

3.2. VIDRAÇARIA 

No CAC-A/CAC-B/URGÊNCIA/CTC/ALA-E, será necessário a reposição de 

aproximadamente 4,80 m2 do tipo liso comum de 4 mm de espessura, de 6,50 m2 do tipo 

aramado incolor 7,00 mm, e de 2,50 m2 do tipo vidro impresso (fantasia), canelado ou martelado 

incolor, esp. 3mm ou 4mm;  

 

4. SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA DO SND/REFEITÓRIO DA MGS 
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Tendo em vista o aumento previsto da demanda hospitalar e consequentemente do 

consumo de água fria do SND, a caixa d’água existente com a capacidade de 500 L em amianto, 

será substituída por outra com a capacidade de 1000 L em polietileno. A base de sustentação 

existente atenderá a nova caixa d’água, e também serão reaproveitadas as atuais conexões, mas 

instalando-se registros de manobras na entrada e saída da nova caixa, no mesmo diâmetro das 

respectivas tubulações existentes.  

NOTAS:  

 Caso ocorra algum dano em tubos e nas conexões em função das operações de 

desmontagem e remoção da caixa atual, será necessário a sua efetiva substituição por outras 

equivalentes; 

 A caixa substituida deverá ser retirada da laje e transportada para bota-fora. 

 

5. SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA EM CIMENTO AMIANTO. 

Nestes setores existem em funcionamento caixas d’água em cimento amianto, as quais 

serão substituídas por outras em polietileno.  As caixas d’água existentes em fibra de vidro (FV), 

serão mantidas. Todas as bases de sustentação das caixas existentes a serem substituídas serão 

mantidas, pois estão em bom estado de conservação e atenderão bem as substitutas. Também 

serão na medida do possível, mantidas as tubulações e conexões existentes, com necessidade de 

substituição por outras conexões equivalentes, apenas as que por acaso forem danificadas no 

ato do processo de desmontagem das atuais. Será necessário a instalação de registros de 

acionamento nos mesmos diâmetros das tubulações existentes, nas entradas e saídas das novas 

caixas, e nos locais onde ainda não existam, conforme demonstrado no croqui em anexo. 

A quantidade de caixas e suas respectivas localizações são: 

5.1. ALA-E 

02 caixas d’água em amianto de 1000 L por 02 em polietileno de 1000 L 

5.2. CRECHE 

 02 Caixas d’água em amianto de 1000 L por 02 em polietileno de 1000 L 

 01 Caixas d’água em amianto de 500 L por 01 em polietileno de 500 L 

5.3. CAC-A e URGÊNCIA 
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02 caixas d’água em amianto de 500 L por 02 em polietileno de 1000 L 

5.4. CAC-B 

02 caixas d’água em amianto de 1000 L por 02 em polietileno de 1000 L 

5.5. SETOR ADMINISTRATIVO 

03 caixas d’água em amianto de 1000 L por 03 em polietileno de 1000 L 

 

6. REVITALIZAÇÃO DOS CORREDORES DO BLOCO-1 ONDE SE ENCONTRAM O CAC-

A/URGÊNCIA E CAC-B. 

Em atendimento ao antigo perfil psiquiátrico da unidade hospitalar Galba Velloso, nestes 

corredores de acesso, existem barreiras constituídas em alvenaria e portas de ferro com trancas, 

com finalidades inerentes ao antigo sistema hospitalar. Tendo em vista a alteração para um novo 

perfil hospitalar, tornou-se necessário a remoção destes portais, objetivando-se um livre acesso 

nestes corredores para os serviços médicos a serem implantados nesta unidade hospitalar. Este 

processo de desobstrução visará a liberação dos corredores para acesso de macas e toda as 

demais movimentações hospitalares, constando de: Demolição e remoção parcial da alvenaria 

do portal, com abertura do vão liberando o corredor na sua largura total, deixando apenas uma 

“boneca” de 15 cm para cada lado, na altura de 2,10 m; remoção das portas e marcos de ferro; 

respaldo da alvenaria com acabamento em reboco nas “bonecas”, com aplicação de massa 

corrida, pintura do mesmo tipo das paredes laterais, evitando-se qualquer marca de remendo no 

acabamento das espalas; recomposição das demolições no piso com aplicação de cimento 

queimado. 

A quantidade prevista das remoções para cada segmento de corredores será: 

6.1. CAC-A - CAC-B -------------------------------------------- 09 unidades 

6.2. URGÊNCIA ------------------------------------------------- 01 unidades 

 

7. REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS. 

Os banheiros serão revitalizados para melhor se ajustarem ao novo perfil da futura 

demanda. 
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7.1. DO CAC-A 

Serviços a serem executados, conforme croqui em anexo: 

 Remover e instalar 100 peças danificadas de azulejos de parede do tipo branco 

15x15 assentados com argamassa AC-I e rejunte branco; 

 Instalar "barras de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4"" (31,75mm), para 

acessibilidade (pmr/pcr), comprimento 70cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, 

instalação e acessórios para fixação, conforme indicado em croqui anexo (NBR 9050/2015);  

 Assentamento de uma bancada de granito 0,025m x 1,10m x 0,60, com 03 barras 

de metalon de 3x2 chapa 18; 

 Remoção de uma porta metálica 0,80 x 2,10, e preencher o vão com alvenaria e 

reboco, lado interno e externo;  

 Instalar 01 expurgo com conexões de esgoto, conforme localização em croqui 

anexo;   

 Assentamento de uma bancada inox (2,30m x 0,60);  

 Assentamento de 02 portas de abrir em madeira de lei, prancheta completa, 90 x 

210 cm, 557-e69-ml60 cromada;  

 Instalar 01 espelho (40 x 60) cm, e = 4 mm, colocado com parafuso finesson na 

parede do lavatório; 

 Instalar 01 vaso sanitário convencional branca, azalea, celite/equivalente; 

 Instalar 05 assentos sanitários tondo vogue plus ou equivalente; 

 01 bancada em aço inoxidável (2,30 x 0,60) na sala do expurgo, conforme 

localização em croqui anexo.   

 

7.2. DO CAC-B 

Serviços a serem executados, conforme croqui em anexo: 

 04 Portas de sanitários completas, com batentes de ferro, estrutura em metalon 

20 x 30 mm, folha em chapa galvanizada nº. 18, tranqueta e dobradiças - 80 x 150 cm; 

 02 portas completas, estrutura e marco em chapa dobrada - 80 x 210 cm; 
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 01 Porta de sanitário completa, com batentes de ferro, estrutura em metalon 20 

x 30 mm, folha em chapa galvanizada nº. 18, tranqueta e dobradiças - 60 x 150 cm; 

 Substituição de 100 peças danificadas de azulejos de parede do tipo branco 15x15; 

 Instalar "barras de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4"" (31,75mm), para 

acessibilidade (pmr/pcr), comprimento 70cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, 

instalação e acessórios para fixação, conforme indicado em croqui anexo (NBR 9050/2015);  

 Instalar 04 assentos sanitários tondo vogue plus ou equivalente; 

 Instalar 01 espelho (40 x 60) cm, e = 4 mm, colocado com parafuso finesson na 

parede do lavatório; 

 Instalar 01 expurgo com conexões de esgoto, conforme localização em croqui 

anexo.   

 

7.3. DA URGÊNCIA 

Serviços a serem executados, conforme croqui em anexo: 

 Remover e instalar de 10 peças danificadas de azulejos de parede do tipo branco 

15x15; 

  Instalar "barras de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4"" (31,75mm), para 

acessibilidade (pmr/pcr), comprimento 70cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, 

instalação e acessórios para fixação, conforme indicado em croqui anexo (NBR 9050/2015);  

 Instalar 03 assentos sanitários tondo vogue plus ou equivalente; 

 Instalar 01 expurgo com conexões de esgoto, conforme localização em croqui 

anexo.   

 

7.4. DO CTC 

Serviços a serem executados, conforme croqui em anexo: 

 Assentamento de 03 portas de abrir em madeira de lei, prancheta completa, 90 x 

210 cm, 557-e69-ml60 cromada; 

 Assentamento de 02 portas de abrir em madeira de lei, prancheta completa, 80 x 

210 cm, 557-e69-ml60 cromada; 
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 Assentamento de 01 porta box em acrílico de abrir para fora com trinca interna, 

90 x 1,30 cm; 

 01 Porta de sanitário completa, com batentes de ferro, estrutura em metalon 20 

x 30 mm, folha em chapa galvanizada nº. 18, tranqueta e dobradiças - 80 x 150 cm; 

 Instalar 04 assentos sanitários tondo vogue plus ou equivalente; 

 Instalar "barras de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4"" (31,75mm), para 

acessibilidade (pmr/pcr), comprimento 70cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, 

instalação e acessórios para fixação, conforme indicado em croqui anexo (NBR 9050/2015);  

 Instalar 01 bancada em aço inoxidável (1,40 x 0,60) para expurgo;   

 Remoção de um tanque de acrílico; 

 Instalar 01 expurgo com conexões de esgoto, conforme localização em croqui 

anexo.   

7.5. DA ALA-E 

Serviços a serem executados, conforme croqui em anexo: 

 Assentamento de 03 portas de abrir em madeira de lei, prancheta completa, 90 x 

210 cm, 557-e69-ml60 cromada; 

 Assentamento de 02 portas de abrir em madeira de lei, prancheta completa, 80 x 

210 cm, 557-e69-ml60 cromada; 

 01 Porta de sanitário completa, com batentes de ferro, estrutura em metalon 20 

x 30 mm, folha em chapa galvanizada nº. 18, tranqueta e dobradiças - 80 x 150 cm; 

 Instalar 04 assentos sanitários tondo vogue plus ou equivalente; 

  Instalar "barras de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4"" (31,75mm), para 

acessibilidade (pmr/pcr), comprimento 70cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, 

instalação e acessórios para fixação, conforme indicado em croqui anexo (NBR 9050/2015);  

 Instalar 01 expurgo com conexões de esgoto, conforme localização em croqui 

anexo.   
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8. ANÁLISE E REVISÃO DA OS AT_2009.02_13.00_07.2019 (ÁREA FÍSICA PARA ARQUIVO 

MÉDICO, SALA DE GUARDA TEMPORÁRIA DE RESTOS MORTAIS HUMANOS E DEPÓSITO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA - DML). 

Esta análise, tem como finalidade estabelecer o conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços de adequação da área 

para arquivo médico, sala de guarda temporária de restos mortais humanos e depósito de 

material de limpeza (DML), assim como, reforma de um dos lances da rampa de acesso externo 

ao setor de Urgência Psiquiátrica para acessibilidade, incluindo corrimãos e guarda corpos, 

reforma de um dos sanitários públicos para adequação à NBR 9050/2015, com instalação de 

barras de apoio nos sanitários, forro no conforto de funcionários, e banheiro anexo que deverão 

dispor do sistema de ventilação vertical, com fornecimento de material e mão de obra a serem 

executados no Hospital Galba Velloso. Os documentos técnicos em questão, foram elaborados 

pela equipe técnica do Serviço de Engenharia Predial – SEP da FHEMIG, todos com base em 

indicações de estudos técnicos preliminares, que asseguraram vislumbrar a viabilidade técnica, 

além de possibilitar a avaliação dos custos e a definição dos métodos e do prazo de sua execução. 

Assim, dos seus termos será possível aos interessados em participar do certame 

licitatório, ter uma visão global das intervenções, dos seus elementos constitutivos, das soluções 

técnicas globais e localizadas adotadas pela área técnica, dos tipos de serviços a serem 

executados, dos materiais que serão incorporados ao empreendimento, das informações que 

possibilitem o estudo e a dedução dos métodos construtivos, das instalações provisórias e das 

condições organizacionais para a execução dos serviços, além dos elementos que subsidiarão a 

gestão dos serviços e do orçamento dos serviços de reforma e revitalização a serem realizados, 

fundamentado em planilhas de quantitativos e orçamentárias de materiais e serviços. 

8.1.  Serviços de demolição: 

8.1.1.  Antes do início dos serviços de demolição, a Contratada procederá detalhado 

exame e levantamento das estruturas a serem demolidas. Serão considerados aspectos 

importantes, tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção, as 

condições da edificação e a existência de interferências (linhas de abastecimento de água, gás, 

energia, etc.), entre outros aspectos;  
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8.1.2.  Demolição de alvenaria de tijolo e bloco sem aproveitamento do material 

(volumes de D0+D1+D2+D3+D4+D5= 2,31m³ (ver croqui); ver itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), nas 

áreas correspondentes à abertura de vãos para instalação das esquadrias na parede externa, 

totalizando volume equivalente à 2,31m³ de demolição;  

8.1.3. Remoção de porta existente, demarcada no croqui executivo como (P0) de 

dimensões 80x210 cm, inclusive marco e alisar, (ver Anexo A- itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5);  

8.1.4. Sobre o entulho produzido, o transporte manual em carrinho de mão de material 

de qualquer natureza, assim como a carga manual de material de qualquer natureza para 

caçambas, contendo o volume aproximado de 2,31m³; 

8.1.5. O transporte de material de qualquer natureza em caçambas para bota fora sofre 

o aumento de 30% sobre o volume retirado de 2,31m³, justificado pelo fenômeno de 

empolamento, desta forma totalizando-se 3,00m³; 

8.1.6. Será de responsabilidade da CONTRATADA, durante a execução das intervenções, 

proceder a remoção periódica da quaisquer resíduos (entulhos de obra) gerados na execução dos 

serviços, bem como seu transporte e destinação final, ambientalmente adequado, de acordo 

com as normas e legislações vigentes. 

 

8.2. Serviços de contra piso, piso e rodapés: 

8.2.1. Apicoamento de piso cimentado, com profundidade de até 1 cm em área total 

correspondente à 23,85m², referente aos espaços criados para adequação da área física do 

Hospital Galba Velloso (ver em Anexo-A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total de 

apicoamento: sala de guarda temporária de restos mortais humanos com 13,79m² + sala de 

arquivo médico com 8,06m² + DML com 2,00m² = 23,85m²; 

8.2.2.  Contra piso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:3, na espessura de 3cm e área total correspondente à 23,85m²; 

8.2.3. Assentamento de piso antiderrapante com área total de 23,85m², correspondente 

aos espaços de arquivo médico (8,06m²), guarda temporária de restos mortais humanos 

(13,79m²), e DML (2,00m²); com material de porcelanato de primeira qualidade, dimensão: 50 x 

50cm, espessura de 11mm; coeficiente de atrito dinâmico Classe II, cor clara e junta de 

assentamento 2mm; 
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8.2.4.  O rejuntamento se fará utilizando-se rejunte à base de epóxi, Eliane - Linha Arqtec 

Ra No-Slip (cor platina) na área total correspondente ao assentamento do piso de 23,85m² (ver 

em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total do rejuntamento a ser realizado no 

(arquivo médico (8,06m²) + DML (2,00m²) + guarda temporária de restos mortais humanos 

(13,79m²) = 23,85m²); 

8.2.5. Instalação de quatro soleiras de granito cinza Corumbá, com espessura de 2 cm, 

sendo elas: 

8.2.5.1. Soleira de 25x90cm sob porta P1;  

8.2.5.2. Soleira de 25x80cm sob porta P1V; 

8.2.5.3. Soleira sob porta P1C com dimensões de 15x90cm, sendo esta com 

desnível de 1,5cm com a área externa na face aparente, deverá ser executada rampa em 

cimentado com inclinação de 1:2;  

8.2.5.4. Soleira de 15x130cm sob porta P2C), acompanhando material do 

piso, com acabamento polido nas faces aparentes, em desnível de 1,5cm entre as soleiras e a 

área externa na face aparente, deverá ser prevista rampa em cimentado com inclinação de 1:2; 

8.2.5.5. Assentamento de rodapé totalmente embutido na alvenaria de 

granito cinza andorinha. Peças de 10x2x100cm (A x E x C). Acabamento polido na face frontal, 

totalizando 11,85m (ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), o perímetro total do 

assentamento de rodapé na sala de arquivo médico: 3,15+3,35+2,00+2,15+1,15+1,20= 11,85m;  

8.2.5.6. Executar a limpeza de todo o material cerâmico, com área total de 

81,23m² correspondendo à área de Piso: (8,06+2+13,79= 23,85m²) mais as área das alvenarias 

da sala de guarda temporária de restos humanos e DML: (PA01+ PA02+PA10= 57,38m²); 

8.2.5.8. Limpeza de rodapé, totalizando 11,85m lineares da sala de Arquivo 

Médico. (Ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), perímetro total do Arquivo Médico: 

3,15+3,35+2,00+2,15+1,15+1,20= 11,85m. 

 

8.3. Execução de alvenaria, chapisco, reboco e revestimento cerâmico: 

8.3.1. Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, 9cm x 19cm x 29cm (espessura 

x altura x comprimento), em área correspondente à 26,45m², inclusive argamassa para 
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assentamento. (Ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total da alvenaria a 

executar: A0+A1+ A2+A3+A4 = 26,45 m²); 

8.3.2. Chapiscar traço 1:3, espessura de 5mm, área total de 63,00m² (ver em Anexo A, 

Croqui executivo, a área total das paredes a serem chapiscadas: [PA0+PA00+PA05+PA06 

+PA13=47,67] + 10% relativo a = 63,00m²); 

8.3.3. Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), com espessura de 20mm, 

aplicação manual, preparo mecânico em área total de 67,15m² (ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 

2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total das alvenarias a receber emboço:  

PA0+PA00+PA04+PA05+PA06+PA13= 67,15m²; 

8.3.4. Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com espessura de 

20mm, aplicação manual, preparo mecânico em área total de 18,07M² (ver em Anexo A, itens 

2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total a receber reboco: PA00+PA11+PA12+PA13=18,07m²; 

8.3.5. Lixamento manual em parede para remoção de tinta em área total de 34,41m² 

(ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total das alvenarias a serem lixadas:  

PA01+PA02+PA03+PA14+PA15+PA16= 34,41m²; 

8.3.6. Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive 

uma (1) demão de selador acrílico. Soma das áreas a serem seladas: PA00+PA11+PA12+PA16= 

39,38m²; 

8.3.7. Pintura, tinta acrílica de alta durabilidade, com cobertura em acabamento semi-

brilho, cor palha. Ref.: cor palha suvinil acrílico premium semi-brilho (suvinil ilumina) ou 

equivalente. Soma das áreas a serem pintadas: PA00+PA11+PA12+PA16= 39,38m²; 

8.3.8. Executar o apicoamento de paredes para aderência do revestimento cerâmico em 

área total de 57,38m² (ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total de 

apicoamento será de:  PA01+ PA02+PA10= 57,38m²; 

8.3.9. Revestimento em cerâmica branca de 1º qualidade com superfície brilhante, para 

utilização em paredes, nas dimensões aproximadas de 15 x 15cm em área total de 62,18m² (ver 

em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5), a área total das paredes a receber o revestimento 

cerâmico:  PAO+PA01+ PA02+PA10= 62,18m²); 

8.3.10. Rejuntamento branco a base de epóxi. Ref.: Cecrisa - linha White Basic - lux 

(20x20cm) ou equivalente com junta de 1,5 a 3mm em área total de 62,18m²/3=20,72kg (ver em 
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Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5, a área total de rejuntamento:  PA0+PA01+ PA02+PA10= 

62,18m²/3= 20,72kg). 

 

8.4. Limpeza de paredes em cerâmica: 

Executar a limpeza de todo o revestimento cerâmico {[área da parede (PA0+PA01+ 

PA02+(...)+PA10= 62,18) + área do piso (8,06+2+13,79= 23,85)] totalizando uma área de 86,03m²} 

sendo também necessário a limpeza do rodapé, com o perímetro total de 

(3,15+3,35+2,00+2,15+1,15+1,20=11,85m) correspondente a sala de arquivo médico. 

 

8.5. Especificação das Esquadrias: 

8.5.1. Porta (P1) de giro (uma folha) em compensado naval, 90 x 210 x 3,5 cm REF.: 

Madepar ou equivalente, com 35 mm de espessura; 

8.5.2. Fechadura interna para porta de madeira, modelo espelho, maçaneta alavanca, 

acabamento: inox escovado. ref.: modelo th110 espelho, aplicação interna - linha inox fechadura 

- haga ou equivalente; 

8.5.3. Porta (P1V) de giro (uma folha) 80 x 210cm em veneziana metálica, perfil de 

alumínio com acabamento anodizado fosco e miolo em veneziana grande de alumínio. Largura 

de bitola: 25 mm. Ref.: linha inova - alcoa (veneziana sem furo) ou equivalente;  

8.5.4. Fechadura para portas de alumínio de pequena espessura e abertura interna com 

maçaneta tipo alavanca. Acabamento cromado. Ref.: modelo fechadura 323 - Udineze e 

maçaneta perfil 273 - papaiz ou equivalente; 

8.5.5. Porta (P1C) de correr (uma folha), 90 x 210 cm, folha em compensado naval com 

35 mm de espessura. Ref.: Madepar ou equivalente. Revestimento (inclusive topos) em laminado 

melamínico, espessura 0,80 mm, acabamento texturizado (tx). Cor almond. Ref.: fórmica 

standard ou equivalente. Dobradiças de latão cromado; marcos e alizares de madeira maciça ipê 

ou jatobá com acabamento em tinta esmalte sintético acetinado cor marfim semelhante à folha 

da porta, será instalada no sanitário público na Unidade de Urgência Psiquiátrica; 

8.5.6. Kit para porta de correr com ferragem oculta, com acabamento externo. 

Composto de roldanas duplas, freio, guia, trilho e canaleta de alumínio. Largura da folha da porta 

= 90 x 210 cm. Ref.: kits aero - kits para porta de correr com ferragem oculta ou equivalente; 
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8.5.7. Puxador tipo barra para porta de correr. Dimensões:  300 x 70 x 32 mm 

(comprimento x altura x espessura). Montagem dupla; material: aço inox; acabamento: inox 

lixado. Ref.: puxador ph1/3 (32/300): puxadores e pivôs: acessórios: la fonte ou equivalente; 

8.5.8. Fechadura com puxador para porta deslizante interna. Trinco bico de papagaio 

com puxador ajeitável e chave bipartida. Dimensões aproximadas: 53 x 78 mm; back-set: 53 mm; 

produto para espessura de porta entre 30 mm e 40 mm; acabamento: cromado acetinado. Ref.: 

fechadura 1422 portas deslizantes internas com puxador, linha fechaduras auxiliares 

convencionais - La fonte ou equivalente;  

8.5.9. Porta de correr (uma folha), 130 x 210 cm, folha em compensado naval com 35 

mm de espessura. Ref.: madepar ou equivalente. Revestimento (inclusive topos) em laminado 

melaminico, espessura 0,8 mm, acabamento texturizado (tx). Cor almond. Ref.: fórmica standard 

ou equivalente. Dobradiças de latão cromado; marcos e alizares em de madeira maciça ipê ou 

jatobá com acabamento em tinta esmalte sintético acetinado cor marfim semelhante à folha da 

porta;  

8.5.10. Kit para porta de correr com ferragem oculta, com acabamento externo. 

Composto de roldanas duplas, freio, guia, trilho e canaleta de alumínio. Largura da folha da porta 

= 130 x 210 cm. Ref.: kits aero - kits para porta de correr com ferragem oculta ou equivalente; 

8.5.11. Puxador tipo barra para porta de correr. Dimensões:  300 x 70 x 32 mm 

(comprimento x altura x espessura). Montagem dupla; material: aço inox; acabamento: inox 

lixado. Ref.: puxador ph1/3 (32/300): puxadores e pivôs: acessórios: la fonte ou equivalente; 

8.5.12. Fechadura com puxador para porta deslizante interna. Trinco bico de papagaio 

com puxador ajeitável e chave bipartida. Dimensões aproximadas: 53 x 78 mm; back-set: 53 mm; 

produto para espessura de porta entre 30 mm e 40 mm; acabamento: cromado acetinado. Ref.: 

fechadura 1422 portas deslizantes internas com puxador, linha fechaduras auxiliares 

convencionais - La fonte ou equivalente; 

8.5.13. As dimensões das portas referem-se ao vão de luz, comprar a mesma com a 

medida final do vão de luz mais os jabres dos marcos; 

8.5.14. Janela (J2) basculante 150x100/150cm (largura x altura/peitoril), esquadria em 

perfil de alumínio com acabamento anodizado fosco e miolo em veneziana grande de alumínio. 

Largura de bitola: 25 mm Ref.: linha inova - alcoa (veneziana sem furo) ou equivalente; 
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8.5.15. Janela (J1) basculante 80x40/220 cm (largura x altura/peitoril) esquadria em perfil 

de alumínio com acabamento anodizado fosco e miolo em veneziana grande de alumínio. Largura 

de bitola: 25 mm Ref.: linha inova - alcoa (veneziana sem furo) ou equivalente. 

8.6. Barras de apoio a executar: 

 

8.6.1. Barras de apoio horizontal em tubo de aço inox polido com 40cm de comprimento, 

linha conforto diâmetro do tubo: 32 mm, vão livre entre tubo e parede de instalação de 66mm, 

com 1,5 mm de espessura, curvas de 90º nas extremidades. Ref.: código 2310.c.040.pol- Deca ou 

equivalente; 

8.6.2. Barras de apoio horizontal em tubo de aço inox polido com 80cm de comprimento, 

Deca ou equivalente, código 2310.c.080.pol, a serem instaladas nos sanitários públicos da 

Unidade de Urgência Psiquiátrica conforme a NBR 9050/2015;  

8.6.3. Barras de apoio fixas lateral direita em tubo de aço inox polido com 80cm de 

comprimento, com diâmetro de 32mm e 1,5 mm de espessura. Curvas de 90º nas extremidades. 

Ref.: código 2375.c.080.pol- Deca ou equivalente, a serem instaladas nos sanitários públicos da 

Unidade de Urgência Psiquiátrica conforme a NBR 9050/2015; 

8.6.4. As barras de apoio estão especificadas no croqui de locação e fluxo de ambiente 

de apoios referenciados.  

 

8.7. Louças, metais e mobiliário fixo: 

 

8.7.1. Instalação de lavatório em louça branca sem coluna na sala de Guarda Temporária 

de Restos Mortais Humanos, com dimensões aproximadas de 56 x 46cm (comprimento x largura), 

Ref.: código l.91.17 linha Ravena, Deca ou equivalente; 

8.7.2. Implantação da torneira de mesa com acionamento automático temporizado e 

jato aerado com dimensões aproximadas: 12,9 x 5,0 x 26,0cm (comprimento x largura x altura). 

Ref.: Deca-decamatic link cód. 1172c ou equivalente; 

8.7.3. Instalação de bancada molhada concretada na sala de Guarda Temporária de 

Restos Mortais Humanos, com um bojo, revestida com aço inoxidável AISI 304 #18/12 (1,2 mm), 

acabamento 2B, com rodabancada de 10 cm de altura moldada na própria chapa, bojo moldado 
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na mesma chapa comprimento de 60 cm, largura de 40 cm e profundidade de 25 cm, assentada 

com argamassa no traço volumétrico 1:4 (cimento e areia), apoiada em alvenaria; 

8.7.4. Instalação da torneira de parede com mecanismo de 1/4 volta e jato aerado com 

dimensões aproximadas: 29,6 x 50,0 x 15,7cm (comprimento x largura x altura). Ref.: Deca - 

torneira de parede link conforto cód. 1176c ou equivalente; 

8.7.5. Instalação de tanque em louça branca sem coluna 40 litros, no DML com 

dimensões aproximadas de 50 x 60 x 33 cm (comprimento x largura x altura). Ref.: código 

tq.03.17. Tanque Deca ou equivalente; 

8.7.6. Implantação da torneira de jardim com arejador, com dimensões aproximadas de 

10,1 x 10,4cm (comprimento x altura), mecanismo de vedação: 2 1/2 volta. Ref.: código 1154.c37- 

torneira de jardim com arejador linha IZY Deca ou equivalente;  

8.7.7. Aplicação da prateleira em aço inox AISI304 18/12(1,2mm), acabamento 2B 

apoiada sobre mão-francesa de aço inox, 40x100cm (Largura x Comprimento), a se instalar sobre 

o tanque do DML com altura de 160cm do nível do chão. 

 

8.8. Execução de pintura: 

 

8.8.1. A execução dos serviços de pintura obedecerá ao prescrito nesta especificação e, 

especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente às 

seguintes: 

a) NBR 11702/92: Tinta para edificações não-industriais (CB 207/Nov 1991); 

b) NBR 12554/92; Tinta para edificações não-industriais (TB 400/Nov. 1991); 

c) NBR 13245/95; Execução de pinturas em edificações não-industriais. 

8.8.2. Serão adotadas precauções especiais no sentido de se evitar salpicadoras de tinta 

em superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragens de 

esquadrias etc.); 

8.8.3. Tomar precauções especiais a fim de se proteger as superfícies indicadas no 

subitem precedente, com adoção das seguintes providências: 

a) isolamento com tiras de papel e fita crepe;  
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b) isolamento com lona preta.  

8.8.4. Lixamento manual em teto para remoção de tinta em área total de 42,32m², 

sendo, área arquivo médico + DML + guarda temporária de restos mortais humanos + conforto 

para os funcionários + I.S. anexo: 8,06+2+13,79+14,17+4,30= 42,32m² (ver em Anexo A, itens 

2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5); 

8.8.5. Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive 

uma demão de selador acrílico em área total de 39,38m², sendo, PA00+PA11+PA12+PA16= 

39,38m² (ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5); 

8.8.6. Revestimento em pintura com tinta acrílica de alta durabilidade e acabamento 

sem brilho, aplicando-se duas (2) demãos. Cor: palha. Ref.: Cor Palha Suvinil Acrílico Premium 

Sem brilho (Suvinil ilumina) ou equivalente em área total de 39,38m², sendo, 

PA00+PA11+PA12+PA16= 39,38m² (ver em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5);  

8.8.7. Pintura acrílica de alta durabilidade com acabamento sem brilho na cor branco 

gelo. Ref.: Cor Palha Suvinil Acrílico Premium sem brilho (Suvinil ilumina) ou equivalente em área 

total de 42,32m², sendo, área arquivo médico + DML + guarda temporária de restos mortais 

humanos + conforto para os funcionários + I.S. anexo: 8,06+2+13,79+14,17+4,30= 42,32m² (ver 

em Anexo A, itens 2.1.1.1, 2.1.1.4 e 2.1.1.5). 

 

8.9. Sistema de ventilação:  

 

8.9.1. Instalar sistema de ventilação mecânica no banheiro anexo à sala conforto para 

funcionários; 

8.9.2. Na sala de conforto para funcionários, instalar o sistema de ar condicionado.  

NOTA: Consultar a GEIP/FHEMIG para dimensionar este ítem. 

8.10. Teto e Cobertura: 

8.10.1. Implantar, no I.S. Funcionários e no hall da sala de conforto funcionários, forro de 

chapas de gesso acartonado em perfis de aço galvanizado, suspensos por suportes niveladores 

associados a tirantes de aço galvanizado, com placas apoiadas na estrutura portando (placas 

removíveis), as placas contém espessura aproximada de 9,5mm, com rebaixo máximo de 2m. 
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Pintado em tinta lavável acrílica fosca na cor branco neve, Suvinil ou similar Ref.: forro Gypsum 

removível ou equivalente, (Área de 9,66m², ver em Anexo A, itens 2.1.1.3); 

8.10.2. Implantar a cobertura em estrutura metálica com pilares, quadros trapezoidais e 

perfis sustentando quadros para montagem de chapas em policarbonato compacto, com o 

acabamento das peças estruturais na cor natural, e placas de policarbonato compacto 6 mm com 

proteção UV na cor azul. A instalação deverá conter inclinação mínima de acordo com as 

especificações do fabricante. Dimensões 4,50m x 6,50m com aproximadamente 29,00m² e pé 

direito de 3,00m. Montar a cobertura adjacente às salas de Arquivo Médico, DML e de Guarda 

Temporária de Restos Mortais Humanos, (ver em Anexo A, itens 2.1.1.2). 

 

8.11. Fornecimento de Materiais/Considerações: 

8.11.1. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA para a execução dos serviços 

deverão ser de primeira qualidade, possuir níveis de qualidade (adequados e elevados), atender 

as Normas Técnicas da ABNT, INMETRO e demais normas específicas, além da prévia aprovação 

da fiscalização da CONTRATANTE, quanto aos requisitos de qualidade, modelo, marcas e tipos; 

8.11.2. Caso algum dos materiais especificados não tiver no mercado, o mesmo será 

substituído por outro com as mesmas características e equivalência em durabilidade, qualidade, 

garantia e funcionalidade, que satisfaçam as Normas Técnicas da ABNT, do INMETRO e/ou 

quaisquer outras normas existentes específicas para cada material. Antes da aquisição do(s) 

material(ais) em questão, a CONTRATADA apresentará a(s) amostra(s) para aprovação da 

fiscalização da CONTRATANTE, registrando no Diário de Obra; 

8.11.3. Se por qualquer motivo, o material for adquirido sem aprovação da fiscalização da 

CONTRATANTE, este será retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do material entregue não 

corresponder ao especificado nos documentos técnicos utilizados para a licitação;  

8.11.4. Os materiais serão armazenados em locais apropriados, cobertos, de acordo com 

sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA; 

Não se permitirá o emprego de materiais usados e/ou danificados. 

 

8.12. Considerações: 
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8.12.1. Todos os serviços executados em alturas acima de 2,00 m, onde haja risco de 

queda, deverá atender a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece os 

requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura; 

8.12.2.  As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 

Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais 

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas 

por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no 

trabalho ou da utilização de equipamentos/ferramentas inaceitáveis na execução dos serviços.  

 

9. LIMPEZA GERAL DAS LAJES DE COBERTURA DOS BLOCOS 1 E 2 COM REMOÇÃO DE 

ENTULHOS PARA BOTA FORA. 

Atualmente, estas lajes encontram-se extremamente sujas, com a presença de entulhos 

provenientes de serviços executados ao longo da existência da unidade hospitalar, tais como, 

manutenções corretivas do sistema hidráulico, telhado, estrutura da laje, elétrica, SPDA, SCIPI.  

Serviços necessários nesta atividade: 

9.1. Limpeza geral e remoção de todo o entulho gerado não somente pela execução dos atuais 

serviços, mas também de todo o passivo;   

9.2. Utilização de duto de entulho, ideal para transporte vertical, para retirada de entulhos 

por gravidade de locais mais altos para os mais baixos. O Duto de Entulho é formado por várias 

partes encaixáveis e, por ser colocado na vertical, facilitará a limpeza das lajes propostas; 

9.3. Transporte de material em carrinho de mão com DMT até 100m; 

9.4. Transporte em caçamba para um bota fora oficial da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

10. SALA DE MÁQUINAS PARA BOMBA DE RECALQUE PARA COMBATE A INCÊNDIO SPCIP. 

 

Esta sala, será construída sobre uma fundação rasa em sapata corrida 20 cm x 40 cm, em 

paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos furados de (14 x 19 x 39) cm, chapiscadas e rebocadas 

(conforme croqui em anexo). Aplicação de selador (uma demão) e pintura acrílica na cor palha, 
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interna e externamente (2 demãos), com telhado em telhas de fibrocimento remanescentes do 

telhado a ser substituído no bloco-3, sem calha nem rufo, abrigando os pressurizadores de redes 

de água que farão a elevação e pressurização da rede de água a jusante do Reservatório Elevado 

“Castelo”, para combate a incêndio. Ficará localizada nas proximidades a jusante do “REL”, 

recuado a no mínimo 20 cm das laterais do muro de arrimo que circulam a área; terá uma área 

de 1,70 de largura x 4,00 m de comprimento e um pé direito intermediário de 2,65 m (conforme 

croqui em anexo).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ENGENHARIA CIVIL 

 

Todo o processo executivo dos serviços deste Memorial Descritivo, deve ser 

acompanhado por um profissional encarregado qualificado, certificando-se que os trabalhadores 

seguirão as normas de segurança, executando os serviços de acordo com as orientações nele 

propostas, observando-se também o compromisso da qualidade e o cronograma físico-

financeiro.  

3. SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA  

ETAPAS DA OBRA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO HGV 

A reforma da infraestrutura elétrica do hospital Galba Velloso será executada em um 

prazo curto. Inicialmente, a obra deverá ocorrer em 30 dias. Essa determinação implica em um 

planejamento e execução de tarefas coordenadas, ocorrendo ao mesmo tempo, de modo que 

uma etapa interfira o mínimo possível no planejamento da outra, seguindo alguns tópicos que 

serão executados em paralelo. 

Tópico 1: As alimentações dos quadros elétricos estão concentradas dentro da 

subestação, onde um cubículo, existente atualmente, deverá ser reformado de modo que cada 

gaveta represente uma área com os seus respectivos disjuntores, facilitando assim a manutenção 

e identificação de todos os quadros e cargas elétricas. Esse cubículo terá um barramento 
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energizado pela CEMIG e outro alimentado pelo GMG.  Essa etapa será descrita detalhadamente 

em um tópico a parte. 

Tópico 2: Saindo da subestação em uma caixa de distribuição principal, será derivada uma 

infraestrutura independente e subterrânea até a entrada dos pavilhões 1 e 2. Terá uma caixa de 

passagem elétrica próxima a cada uma dessas entradas, que servirá de ponto de acesso para 

facilitar a passagem dos cabos. Na saída desta caixa de passagem deverá ser montada uma 

eletrocalha lisa com tampa de forma a acomodar os cabos na subida até a laje. Essa etapa será 

descrita detalhadamente em um tópico a parte. 

Tópico 3: Os pavilhões possuem uma estrutura de eletrocalhas, de 400 x 100 mm, que 

percorre toda a laje dos mesmos. No pavilhão 2, onde há um segundo andar, tem-se uma 

interrupção na continuidade dessa estrutura. Essa interrupção é feita somente na subida, sobre 

a laje e na descida do segundo andar, onde os cabos estão condicionados dentro de eletrodutos. 

Os cabos de alimentação dos quadros elétricos existentes serão mantidos, com exceção apenas 

dos novos cabos para os circuitos dos quadros de chuveiros. Todos os quadros elétricos 

referentes aos setores que serão reformados (CAC A, CAC Urgência, CAC B, CTC e ALA E) serão 

novos. Os quadros dos setores serão instalados no mesmo local dos antigos e os do chuveiro nos 

locais conforme croqui. Serão criados novos circuitos para alimentar os novos pontos solicitados, 

sendo instalada, de forma aparente, a infraestrutura para os novos pontos de tomada. Essa etapa 

será descrita detalhadamente em um tópico a parte.  

Tópico 4:  A execução das etapas anteriores deverá ocorrer em paralelo entre elas. Para 

isso, uma oficina elétrica deverá ser criada para dar suporte e atender toda a demanda solicitada. 

Essa oficina deverá reproduzir, principalmente, o protótipo criado como referência para atender 

as tomadas dos leitos. 

Os pavilhões foram separados em 3 blocos, de modo a facilitar a visualização e 

identificação.  

Foi tomado como base o projeto de referência. Esse projeto considera o nível da rua de 

entrada do HGV como referência para classificar as áreas internas como subsolo, 1º andar e 2º 

andar.  
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Dentro de cada pavilhão, os blocos estão separados por setores, conforme descrito a 

seguir: 

Bloco 1 (Bloco A) – Subsolo: Setor de patrimônio e compras; 

Bloco 1 (Bloco A) – 1º andar: CAC (Centro de Atendimento a Crise) Urgência, CAC A, 

Vestiários, Creche; 

Bloco 2 (Bloco B) – Subsolo: CAF (Centro de Abastecimento a Farmácia), Almoxarifado, 

Cozinha, Preparo; 

Bloco 2 (Bloco B) – 1º andar: CAC B, Enfermaria do CAC Urgência, Farmácia, CTC, ALA E; 

Bloco 2 (Bloco B) – 2º andar: Diretoria, ADM (Administrativo); 

Bloco 3 (Bloco C) – Subsolo: OM1 (Ortopedia Masculina), OF1 (Ortopedia Feminina), 

Refeitório, ALA G; 

Bloco 3 (Bloco C) – 1º andar: OM2, CAC C, ALA D, ALA F; 

Outros setores: Ambulatório, Bloco Cirúrgico, CME, Raio-X, Manutenção, Resíduos e 

Portaria. 

3.1. DETALHAMENTO DO TÓPICO 1 – SUBESTAÇÃO 

A subestação atualmente possui um cubículo dos alimentadores com as seguintes 

dimensões: 8,40 x 2,10 metros; onde estão localizadas as gavetas com seus respectivos 

disjuntores. Cada gaveta tem 0,70 x 0,60 metros. Esse local será remodelado para atender a nova 

configuração da subestação de acordo com o croqui esquemático.  
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Figura 7 - Layout da Subestação 

 

Fonte: Araujo Correa Engenharia, 2020 

Para a manutenção da subestação, está prevista uma “janela” de sete dias para o hospital 

ficar desenergizado, quando deverão ser realizados os serviços de uma forma geral dentro da 

mesma, como a revisão dos barramentos e demais peças, equipamentos, conexões e instalações, 

adequação do cubículo. Devem-se incluir os testes nos transformadores existentes dentro do 

período que o hospital Galba Velloso estiver sem energia. 

Detalhamento da revisão da subestação:  

 Reaperto de todas as conexões;       

 Testes nos 3 transformadores principais, tp e tc; 

 Retirada e analise da amostra do óleo; 

 Manutenção nos disjuntores principais, testes, limpeza e reaperto; 

 Manutenção em chaves seccionadoras (Facão), testes, limpeza e reaperto; 

 Troca do circuito alimentador do Ambulatório para o barramento atendido pelo 

Grupo Moto Gerador – GMG (barramento de circuitos essenciais); 

 Revisão geral dos cubículos e disjuntores;  

 Testes no Grupo Moto Gerador (GMG); 

 Limpeza da subestação. 
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Os circuitos alimentados pelo GMG serão os que já são atendidos atualmente com adição 

do, conforme dito acima, circuito do Ambulatório. Segue a lista de abrangência do GMG: 

 Áreas atendidas pelo GMG: 

 FARMÁCIA (iluminação, tomada da geladeira e ar condicionado); 

 ALA C; 

 ALA G; 

 ALA D; 

 ALA E; 

 ALA F; 

 CAC A; 

 CAC URGÊNCIA; 

 CAC B; 

 CTC; 

 SAME;  

 CAF; 

 OM1; 

 OM2; 

 RECEPÇÃO; 

 BLOCO CIRÚRGICO; 

 OF1; 

 ALMOXARIFADO; 

 CALDEIRA; 

 SALA MGS; 

 

 Áreas não atendidas pelo GMG; 

 FARMÁRCIA (tomadas de uso geral); 

 DIRETORIA; 

 ALDITÓRIO; 

 VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS MASCULINO E FEMININO; 

 AMBULATÓRIO (DEVE SER ADICIONADO); 
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 CME; 

 COZINHA/REFEITÓRIO; 

 CRECHE; 

3.2. DETALHAMENTO DO TÓPICO 2 – INFRAESTRUTURA E ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL 

Saindo da subestação teremos uma caixa de passagem principal, de onde será derivada 

uma infraestrutura subterrânea para os pavilhões 1 e 2. Em cada um deles terá uma caixa de 

passagem interligando a estrutura subterrânea com uma estrutura de eletrocalha, de forma que 

os cabos alimentadores sejam levados à laje de cada pavilhão e, assim, até seu respectivo quadro 

elétrico. 

Os quadros elétricos dos setores onde haverá obra de reforma (CAC A, CAC Urgência, CAC 

B, CTC e ALA E), dos pavilhões 1 e 2 serão trocados. Esta troca deverá ser feita com muita cautela, 

pois os cabos alimentadores e dos circuitos terminais serão mantidos. Portanto, devem-se 

identificar todos os cabos antes da retirada do quadro antigo. O novo quadro deverá atender às 

normas vigentes, para isso, deve dotar de disjuntor geral, 4 dispositivos de proteção contra surtos 

(4 DPS’s – 3 fases + neutro), barramento de terra, barramento de neutro.  

Os disjuntores atuais deverão ser trocados por disjuntores novos, padrão DIN, com 

corrente nominal compatível com o substituído e curva de atuação rápida. Serão acrescentados 

um condutor de aterramento, ligado ao barramento da subestação, e os circuitos terminais para 

atender à nova demanda (quatro tomadas por leito). Os disjuntores dos circuitos de chuveiro ou 

de circuitos que forem identificados como inutilizável, nesse caso, poderão ser removidos. 

No quadro do Ambulatório deverá ser feita uma manutenção, incluindo limpeza, reaperto 

das conexões, identificação dos circuitos. 

Serão criados novos quadros específicos para concentrar as cargas dos chuveiros 

elétricos. Os circuitos dos chuveiros não serão atendidos pelo GMG.  

Esses circuitos atendem um total de 45 chuveiros elétricos blindados, distribuídos ao 

longo do 1º andar dos pavilhões 1 e 2, do hospital Galba Veloso. 

http://www.araujocorreaengenharia.com.br/


 
 

MEMORIAL DESCRITIVO  

Tiradentes-MG – Rua Alameda dos Ipês, 67 – Cond. Terra dos Cuiabás – CEP: 36.325-000 – Tel.: (32) 3371-1674 
São João Del Rei-MG - Rua Dr. Elói Reis, 259 – Matozinhos - CEP: 36305-152 - Tel.: (32) 3371-1674 

Belo Horizonte-MG - Rua Orenoco, 157 - Carmo – CEP: 30.310-060 – Tel. : (31) 3225-1344 
 

WWW.ARAUJOCORREAENGENHARIA.COM.BR                                      Página 31 de 40 
 
 

3.2.1. Detalhamento das distribuições dos pavilhões e identificação dos quadros 

elétricos. 

Apenas os quadros novos serão detalhados, os demais quadros não fazem parte do 

escopo deste documento. Os quadros estão numerados no croqui em ordem crescente de acordo 

com o respectivo pavilhão ao qual pertencem. Dessa forma o primeiro quadro elétrico será 

chamado de QDC A1, sendo sua localização dentro do pavilhão A (pavilhão 1), e assim seguirá 

sucessivamente. Todos os quadros foram identificados e citados para que não haja dúvidas de 

onde haverá intervenção.  

3.3. DETALHAMENTO DO TÓPICO 3 – INFRAESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO TERMINAL 

Serão detalhados aqui os serviços que serão executados por áreas e subáreas. É 

obrigatória a análise da planilha orçamentária e dos croquis de referência anexos a este 

documento para o completo entendimento dos serviços nos respectivos setores.  

3.3.1. QDC A1 – Localizado no CAC A 

Serviços a serem realizados: 

 Substituição do quadro elétrico – QDC A1; 

 Adição do condutor de aterramento independente; 

 Adição de novos disjuntores para os novos circuitos; 

 Substituição dos disjuntores antigos do tipo NEMA para padrão DIN com valor de 

corrente correspondente e curva de atuação rápida; 

 Instalação dos protótipos de tomadas em 29 leitos, atendendo as áreas conforme 

croqui;  

 Instalação dos protótipos de tomadas na sala de prescrição médica e de 

equipamentos, conforme croqui; 

3.3.2. QDC A2 – Localizado no CAC A 

Serviços a serem realizados: 

 Instalação completa do quadro elétrico – QDC A2; 
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 Instalação do circuito alimentador desde o QDC A3 (quadro geral de chuveiros), 

onde será instalado um disjuntor específico para atender tal demanda; 

 Instalação de novos circuitos para alimentação de 10 chuveiros conforme croqui; 

3.3.3. QDC A3 – Localizado próximo aos vestiários 

Serviços a serem realizados: 

 Instalação completa do quadro elétrico – QDC A3 (quadro geral de chuveiros); 

 Instalação do circuito alimentador desde a subestação elétrica, onde será 

instalado um disjuntor específico para atender tal demanda; 

 Instalação de novos circuitos para alimentação de 3 quadros parciais de chuveiros; 

3.3.4. QDC A4 – Localizado ao próximo aos vestiários 

Serviços a serem realizados: 

 Instalação completa do quadro elétrico – QDC A4; 

 Instalação do circuito alimentador desde o QDC A3 (quadro geral de chuveiros), 

onde será instalado um disjuntor específico para atender tal demanda; 

 Instalação de novos circuitos para alimentação de 20 chuveiros conforme croqui; 

3.3.5. QDC A5 – Localizado próximo aos vestiários 

Serviços a serem realizados: 

 Instalação completa do quadro elétrico – QDC A5; 

 Instalação do circuito alimentador desde o QDC A3 (quadro geral de chuveiros), 

onde será instalado um disjuntor específico para atender tal demanda; 

 Instalação de novos circuitos para alimentação de 6 chuveiros conforme croqui; 

3.3.6. QDC B1 – Localizado no CAC B 

Serviços a serem realizados: 

 Substituição do quadro elétrico – QDC B1; 

 Adição do condutor de aterramento independente; 

 Adição de novos disjuntores para os novos circuitos; 
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 Substituição dos disjuntores antigos do tipo NEMA para padrão DIN com valor de 

corrente correspondente e curva de atuação rápida; 

 Instalação dos protótipos de tomadas em 21 leitos, atendendo as áreas conforme 

croqui;  

 Instalação dos protótipos de tomadas na sala de prescrição médica e de 

equipamentos, conforme croqui; 

3.3.7. QDC – B2 – Localizado em frente a escada de acesso à diretoria 

Serviços a serem realizados: 

 Substituição do quadro elétrico – QDC B2; 

 Adição do condutor de aterramento independente; 

 Adição de novos disjuntores para os novos circuitos; 

 Substituição dos disjuntores antigos do tipo NEMA para padrão DIN com valor de 

corrente correspondente e curva de atuação rápida; 

 Instalação dos protótipos de tomadas em 7 leitos, atendendo as áreas conforme 

croqui;  

 Instalação dos protótipos de tomadas na sala de prescrição médica e de 

equipamentos, conforme croqui; 

3.3.8. QDC B3 – Localizado na ALA E 

Serviços a serem realizados: 

 Substituição do quadro elétrico – QDC B3; 

 Adição do condutor de aterramento independente; 

 Adição de novos disjuntores para os novos circuitos; 

 Substituição dos disjuntores antigos do tipo NEMA para padrão DIN com valor de 

corrente correspondente e curva de atuação rápida; 

 Instalação dos protótipos de tomadas em 12 leitos, atendendo as áreas conforme 

croqui;  

 Instalação dos protótipos de tomadas na sala de prescrição médica e de 

equipamentos, conforme croqui; 
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3.3.9. QDC B4 – Localizado no corredor de acesso ao CAC B 

Serviços a serem realizados: 

 Instalação completa do quadro elétrico – QDC B4 (quadro geral de chuveiros); 

 Instalação do circuito alimentador desde a subestação elétrica, onde será 

instalado um disjuntor específico para atender tal demanda; 

 Instalação de novos circuitos para alimentação de 2 quadros parciais de chuveiros; 

3.3.10. QDC B5 – Localizado no CAC B 

Serviços a serem realizados: 

 Instalação completa do quadro elétrico – QDC B5; 

 Instalação do circuito alimentador desde o QDC B4 (quadro geral de chuveiros), 

onde será instalado um disjuntor específico para atender tal demanda; 

 Instalação de novos circuitos para alimentação de 4 chuveiros conforme croqui; 

3.3.11. QDC B6 – Localizado no corredor parede com o CTC 

Serviços a serem realizados: 

 Instalação completa do quadro elétrico – QDC B6; 

 Instalação do circuito alimentador desde o QDC B4 (quadro geral de chuveiros), 

onde será instalado um disjuntor específico para atender tal demanda; 

 Instalação de novos circuitos para alimentação de 5 chuveiros conforme croqui; 

3.4. DETALHAMENTO DO TÓPICO 4 – OFICINA DE PRODUÇÃO E APOIO  

A oficina deverá reproduzir, principalmente, o protótipo criado como referência para 

atender as tomadas dos leitos, composto de um condulete tipo E 4X4, com duas tomadas duplas, 

um condulete tipo C 4X2, conforme apresentado na Figura 8.  
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Figura 8 – Protótipo de referência 

 
Fonte: Araújo Correa Engenharia, 2020 

E outro protótipo para atender as tomadas de 220 V dos leitos, e tomadas de 127 V das 

salas de equipamentos e prescrição médica, sendo estes compostos por um condulete tipo E 4x4, 

com duas tomadas. 

3.5. IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E TESTES 

Interligando os cabos e identificando todos os circuitos, deverão ser realizados os testes 

e conferida a identificação de cada circuito de iluminação e tomadas, bem como o teste de 

abrangência do gerador.  

O GMG deverá ter quadro de transferência automática (QTA), para entrar 

instantaneamente após a falta de energia da concessionária de energia elétrica. O atual QTA do 

GMG da unidade está faltando o controlador K30. O mesmo deverá ser instalado e startado no 

local. 

Acrescentar figura com o modelo de identificação das tomadas, relacionando cada 

tomada existente a seu respectivo QD 
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Esse detalhamento deve ser representado no Croqui e no AS BUILT. 

3.6. ETAPAS DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE INCÊNDIO DO HGV 

A estrutura de incêndio atualmente do hospital Galba Velloso, não atende a necessidade 

principalmente no que se refere aos hidrantes. A pressão de agua na saída dos hidrantes não é 

suficiente para a agua atingir o telhado da edificação. Dessa forma teremos que construir uma 

casa de maquinas próximo ao castelo de agua para pressurizar o sistema de hidrantes.  

A casa de maquinas de PSCIP, terá um sistema de pressurização com revezamento no 

acionamento das bombas, de forma que a cada acionamento uma das bombas pressurizara o 

sistema.  

O sistema de pressurização deve ser instalado conforme o PSCIP (Projeto de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico) da unidade, seguindo todas as especificações técnicas para sua 

instalação, assim como, as especificações técnicas dos equipamentos a serem instalados. Esse 

projeto foi elaborado por empresa tercerizada contratada pela FHEMIG e enviado a Araújo 

Corrêa Engenharia por meio do documento: PCI GALBA VELOSO APROV 2013. 

3.7. EXECUÇÃO DAS ETAPAS DA OBRA 

Conforme diretrizes da equipe técnica da GEIP/ADC/FHEMIG, as etapas descritas abaixo, 

devem ocorrer nos primeiros 30 dias corridos, contados a partir do primeiro dia de obra. Deve-

se seguir todas as diretrizes aqui estabelecidas: 

 As dependências dos vestiários do setor do OM-1, servirão para vestiário e 

sanitários da contratada para execução da obra; 

 Serviço completo de manutenção da Subestação: ser realizado imediatamente 

após início das obras. Deverá ser feito a identificação dos circuitos alimentadores das áreas que 

não serão englobadas nesta etapa da obra, como: pavilhão 3, manutenção, casa de máquinas do 

Chiller e demais áreas externas; Todos os cubículos devem ser desmontados para manutenção e 

devem ser montados conforme croqui apresentado, e só devem ser fechados após liberação do 

fiscal da obra; Todos os testes básicos de manutenção da subestação devem ser feitos com a 

presença do fiscal da obra; 
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 Compra de todos os quadros dos pavilhões 1 (A) e 2 (B): realiza-la imediatamente 

após início das obras. Apresentar o Data-book dos quadros, contendo todas as informações 

pertinentes, inclusive o tamanho das caixas de cada quadro ao fim da primeira semana de obra, 

e iniciar a instalação das caixas ao fim da segunda semana de obra; após a entrega dos quadros, 

todos os circuitos deverão ser identificados e rotulados com fita; 

 Casa de máquinas do sistema de pressurização do sistema de combate a incêndio 

(SPCIP): a construção da casa de máquinas será finalizada em 15 dias corridos contados do 

primeiro dia de obra, sendo assim, a parte de pressurização do sistema deve ser entregue em 

mais 3 dias trabalhados. 

  Locação dos furos a serem realizados na laje: a locação dos furos deve ser 

realizada já no primeiro dia da obra, sendo responsabilidade da contratada de alocar todos os 

furos nos lugares certos conforme croqui apresentado, identificação dos furos por número e 

diâmetro. Recomenda-se a realização de um furo guia, a ser realizado de baixo para cima, para 

direcionar corretamente o lugar do furo, e acompanhamento da fiscalização durante a locação; 

 Execução dos furos na laje: deve-se realiza-la logo no segundo dia da obra, 

obedecendo a marcação realizada pela contratada, respeitando posição e tamanho identificado. 

Prever toda a limpeza do ambiente; 

 Infraestrutura externa interligando subestação e pavilhões:  inicia-la 

imediatamente a realização das escavações das valas para passagem da infraestrutura elétrica 

dos alimentadores e as instalações das caixas de passagem; não pode haver distância dos cabos 

embutidos maior do que 30 metros sem caixa de passagem. Caberá à contratada conferir a 

distância no ato da escavação; não fechar as valas sem vistoria e aprovação da fiscalização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ENGENHARIA ELÉTRICA 

Este documento técnico contém as diretrizes para a execução da reforma da unidade 

hospitalar Galba Velloso, de forma que a contratada visualize e execute as premissas nele 

contidas.  

As orientações e diretrizes desse documento técnico somente poderão sofrer alterações 

que sejam devidamente autorizadas pela fiscalização, e que deverão constar no Diário de Obra. 
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4. IMPLANTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO/OXIGÊNIO/VÁCUO) NOS 

SETORES: CAC-A/CAC-B/URGÊNCIA/CTC/ALA-E. 

 

5. ANEXOS  

 

 

5.1. CROQUIS DA CIVIL  

 

5.1.1. PAVIMENTO TÉRREO 

 

SETORES PRANCHAS                NOME REFERÊNCIA 
   

URGÊNCIA 1 - 10 CROQUI PAV. TÉRREO- URGÊNCIA  
CAC-A 2 - 10 CROQUI PAV. TÉRREO- CAC A  
CAC-B 3 - 10 CROQUI PAV. TÉRREO- CAC B  
CTC 4 - 10 CROQUI PAV. TÉRREO- CTC 
ALA-E      5 - 10 CROQUI PAV. TÉRREO- ALA-E 
   

5.1.2. OUTROS CROQUIS  

SETORES PRANCHA                               NOME REFERÊNCIA 
DEMOLIÇÕES PAV. 
TÉR. 7 - 10 CROQUI DE DEMOLIÇÃO- PAV. TÉRREO 
CAIXAS D'AGUA 8 -10 CROQUI DE MAPEAMENTO CAIXAS D'ÁGUA 
CASA DE MÁQUINAS 
SPCIP 9 - 10 CROQUI DE CASA DE MÁQUINAS SPCIP 
TELHADO DA CRECHE  10 - 10 CROQUI DO TELHADO DA CRECHE 
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5.2. CROQUI’S DA ELÉTRICA 

 

5.2.1. DIAGRAMAS DA ALA A  

Quadro A1 até A13 

 

5.2.2. DIAGRAMAS DA ALA B  

Quadro B1 até B16 

 

5.2.3. DIAGRAMAS DA ALA C  

Quadro C1 até C15 
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CONCLUSÃO 

Conforme determinado pela gerência da ADC/GEIP/FHEMIG, os serviços discriminados 

neste documento técnico, deverão ser efetivamente desenvolvidos e concluidos em 04 semanas. 

As diretrizes deste Documento Técnico somente poderão sofrer alterações que sejam 

devidamente autorizadas pela fiscalização, devendo-se constar no Diário de Obra. 

 

 

 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2020. 
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SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG

JULHO DE 2020 REVISÃO: 04

CONST. CIVIL:

1 SERVIÇOS DA REFORMA DO HGV

1.1 INSTALAÇAO DA OBRA

1.1.1 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

IIO-PLA-010 SETOP 1.1.1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

und                   1,00 PLACA DE OBRA  DO ESTADO

ED-9075 SETOP 1.1.1.2

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM
m

2
/mês            1.088,00 816 m² DE ANDAIME FACHADEIRO UTILIZADO POR 2 MESES

AND-FAC-010 SETOP 1.1.1.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA 

FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO 

EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
m

2               544,00 816 m² DE ANDAIME FACHADEIRO  MONTADOS 4 VEZES

ED-9076 SETOP 1.1.1.4

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 

(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

m/mês                 12,00 6 m DE ANDAIME TUBULAR

ED-9077 SETOP 1.1.1.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 

TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
m                   4,00 4 m DE ALTURA

AND-DUT-006 SETOP 1.1.1.6
DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE 

MONTAGEM/DESMONTAGEM
mxmês                   8,00 Para transporte vertical da limpeza das lajes 

ED-50161 SETOP 1.1.1.7
TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO B, H = 2,20 M 

(PADRÃO DEER-MG - COM REMOÇÃO)
m                   2,52 DIVERSAS ÁREAS

1.2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

1.2.1 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA GERAL

1.2.1.1 TELHADOS COBERTURAS DO BLOCO-2/BLOCO-1

DEM-TEL-020 SETOP 1.2.1.1.1
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m

2            1.820,00 
Cobertura do BL-1 CAC-A=451m² URGÊNCIA= 410m² CAC-B= 278m² CTC= 251 

m² ALA-E=430m²

DEM-ENG-005 SETOP 1.2.1.1.2
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU 

FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
m

2                 20,00 

DEM-ENG-010 SETOP 1.2.1.1.3
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA 

REAPROVEITAMENTO
m

2               534,00 
No BL-1 (127 + 51) x 3 (considerado 3,00m de largura para área de interferência 

na retirada da peça)  = 534,00m²

DEM-CAL-005 SETOP 1.2.1.1.4
REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m               290,44 Cobertura BL-1 [(2 x 18,02) + (2 x 106)] + 20% (cortes e perdas)

DEM-RUF-005 SETOP 1.2.1.1.5
REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m                 90,70 

BL-1 -{4 x 5,0+5,0+2,5+2,5) x 20% (cortes e perdas) + rufo da cobertura  da creche 

(15,60 + 3,10) = 18,70m

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.1.1.6
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3               143,52 Demolição do BL-1/BL-2CRECHE

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.1.1.7
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3               143,52 
Demolição BL-3/BL-1/CRECHE/GMG (2.698,64 x 0,07) + (20 x 0,12) + (534,00 x 

0,12) + (290,44 x 0.10) + (90,70 x 0,10)

COB-TEL-025 SETOP 1.2.1.1.8 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM m
2            1.820,00 

Cobertura do BL-1 CAC-A=451m² URGÊNCIA= 410m² CAC-B= 278m² CTC= 251 

m² ALA-E=430m²

COB-CUM-010 SETOP 1.2.1.1.9
CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA 

ONDULADA E = 6 OU 8 MM
m               146,90 

Cobertura do CAC-A= 28 m CAC-B=17 m ALA-E=  28m URGÊNCIA= 20 m CTC= 

20 m considerando 30% de perdas e cortes

COB-CUM-020 SETOP 1.2.1.1.10
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA 

KALHETA, CANALETE 49
m               146,90 

Colocação da cumeeira para a cobertura do  BL-3 (OM-2, CAC-C, ALA-D e ALA-F)  

considerando 10% de perdas e cortes

4302 SETOP 1.2.1.1.11
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 

250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
und            1.000,00 

Para a fixação das telhas de fibrocimento (todas as coberturas)-BL-1/BL-

2/CRECHE

HOSPITAL GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG                                                                     

TÍTULO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: 

DATA DE REFERÊNCIA: BDI

(CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) -  

SETOPREFERÊNCIAS:

EMPRESA: ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA 

CNPJ: 02.945.104/0001-02

REFERÊNCIAS: SINAPI 04-20   /   SETOP 01-20   /   SUDECAP 03-20

CÓDIGO REFERÊNCIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. DESCRIÇÃO
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PLU-RUF-020 SETOP 1.2.1.1.12
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 33 CM
m               143,00  Bloco 1 +  cortes e perdas 

PLU-CAL-045 SETOP 1.2.1.1.13
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 

CM
m               293,80 BL-1/BL2 -Calha para todo o perímetro da cobertura + (cortes e perdas) 

COB-ENG-030 SETOP 1.2.1.1.14 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM m                 51,00 BL-1/BL-2 -Peça para a substituição 

COB-ENG-035 SETOP 1.2.1.1.15 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM m                 51,00 BL-1/BL-2 -Peça para a substituição 

COB-TEL-005 SETOP 1.2.1.1.16 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA m
2                 29,70 

CRECHE-Acréscimo de 1,00m (16m de extensão, 1m de largura e cobrimento de 

24 telhas por m²) + cobertura da extensão da sala de aula 11m² + 10% de corte e 

perdas.

COB-ENG-045 SETOP 1.2.1.1.17 RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM m               100,00 
CRECHE-Ripa para o acréscimo de 1,00m  (16m de extensão com 4 fiadas) + 

cobertura da extensão da sala de aula 11m² 

5067 SETOP 1.2.1.1.18 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG                    10,00 CRECHE-Prego para a fixação das ripas nos caibros

39027 SINAPI-I 1.2.1.1.19 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG                    20,00 
CRECHE-12kg para a fixação do engradamento de toda a cobertura do bloco 3 + 

3kg para a fixação dos caibros da creche 

1.2.1.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA TROCA DE CAIXAS D'ÁGUA

HID-TUB-005 SETOP 1.2.1.2.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-010 SETOP 1.2.1.2.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-020 SETOP 1.2.1.2.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-025 SETOP 1.2.1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-380 SETOP 1.2.1.2.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-375 SETOP 1.2.1.2.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 1.1/4" (40 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-365 SETOP 1.2.1.2.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-360 SETOP 1.2.1.2.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES 
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-395 SETOP 1.2.1.2.9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 3" (85 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
m                 18,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-REG-120 SETOP 1.2.1.2.10
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                 13,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

HID-TUB-055 SETOP 1.2.1.2.11
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                   6,00 TROCA DE CXS D'ÁGUA NO BLOCO-1/BLO-2/BLOCO-3

1.2.1.3 PINTURA ÁREA EXTERNA BLOCO-1/BLOCO-2/BLOCO-3

PIN-SEL-005 SETOP 1.2.1.3.1
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. 
m

2               187,50 BL- 1 e BL-2

PIN-ACR-005 SETOP 1.2.1.3.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2               187,50 BL- 1 e BL-2

1.2.1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 

50.31.10 SUDECAP 1.2.1.4.1
MÁQUINA E APARELHO DE SOLDA CHP/GRUPO DE SOLDAGEM 

BAMBOZZI 375-A
h               240,00 UTILIZAÇÃO NAS JANELAS E TELAS MOSQUETEIROS DOS BL-2/BL-1
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50.41.11 SUDECAP 1.2.1.4.2
EQUIPAMENTOS DE APOIO CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA 

OU EQUIVALENTE 13HP
h               240,00 

UTILIZAÇÃO NAS JANELAS/TELAS MOSQUETEIROS/PORTAS  E ESQUADRIAS 

METÁLICAS DOS BL-2/BL-1

1.2.9 CAC-A

1.2.9.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

DEM-ALV-010 SETOP 1.2.9.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

3                   5,47 
Nos corredores: (1,20 x 2,10 x 0,30) x 4 + banheiros: (1,60 x 1,60 x 0,15 ) x 4 = 

1,54 m3 + 20% 

DEM-POR-005 SETOP 1.2.9.1.2
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m

2                 23,42 

Portas do banheiro (0,90 x 2,10) x 3 + entrada (0,90 x 2,10) + entrada de 

emergência (3,00 x 2,10) + porta da sala de tv / circulação(0,80 x 2,10) + porta de 

circulação com o pátio (0,80 x 2,10) + janela da enfermaria C (1,00 x 0,80) + janela 

da ligação com o pátio (1,00 x 1,50) + 20%

DEM-REV-010 SETOP 1.2.9.1.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

2                   3,38 Remoção de azulejos no bh (15,00 x 0,15)+ 1,50%

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.9.1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3                   8,47 Transporte do material demolido + 30% empolamento

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.9.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3                   8,47 Transporte do material demolido + 30% empolamento

1.2.9.2 SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, CONCRETAGEM E ESCAVAÇÃO

REV-CHA-010 SETOP 1.2.9.2.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
m

2                 11,09 Nas espalas (1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30 x4 + (1,60+1,60+1,60)x0,15x2 + 40%

REV-REB-015 SETOP 1.2.9.2.2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m

2                 11,09 
Nas espalas (1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30 x 4 + (1,60+1,60+1,60)x0,15x2 + 10% 

perdas

REV-CAN-010 SETOP 1.2.9.2.3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS und                 24,00 Nos corredores

REV-AZU-010 SETOP 1.2.9.2.4

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
m

2                   3,38 Assentamento peças de azulejo 15x15 br no bh + 50%

ALV-DRY-005 SETOP 1.2.9.2.5

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE 

ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, 

INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

m
2                 46,00  Fechamento de diversos vãos de janela e paredes 

1.2.9.3 SERVIÇOS DE PINTURA

PIN-LIX-005 SETOP 1.2.9.3.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA. m
2               411,66 Pintura interna  

PIN-ACR-005 SETOP 1.2.9.3.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2               946,82 Pintura interna = 823,32 m2 

PIN-ESM-005 SETOP 1.2.9.3.3
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m

2                 42,56 Nas janelas das enfermarias

PIN-ESM-015 SETOP 1.2.9.3.4

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE 

MASSA A ÓLEO
m

2                 20,16  Nas portas de madeira 

PIN-ESM-035 SETOP 1.2.9.3.5
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
m

2                   6,72  Nas portas (2 x 2,10 x 0,80)*2 

PIN-LIX-010 SETOP 1.2.9.3.6
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO 

DE TINTA
m

2                 20,16  Nas portas de madeira + Lixamento do bate macas 

PIN-LIX-015 SETOP 1.2.9.3.7
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 

TINTA
m

2                   6,72  Nas portas (2 x 2,10 x 0,80)*2 

1.2.9.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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HID-DAG-015 SETOP 1.2.9.4.1 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   2,00 No CAC-A

COT-46 COTAÇÃO 1.2.9.4.2 EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, 170 X 52,50CM und                   1,00 No CAC-A

HID-TUB-055 SETOP 1.2.9.4.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                   6,00 No CAC-A

ACE-BAR-025 SETOP 1.2.9.4.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                 16,00 No CAC-A

ACE-BAR-005 SETOP 1.2.9.4.5

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   8,00 No CAC-A

ACE-BAR-020 SETOP 1.2.9.4.6

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   8,00 No CAC-A

MET-DUC-005 SETOP 1.2.9.4.7
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA 1/2"
und                   4,00 No CAC-A

ACE-BAN-010 SETOP 1.2.9.4.8

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 

M, CONFORME NBR 9050

und                   4,00 No CAC-A

COT-37 COTAÇÃO 1.2.9.4.9

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 560 X 460MM (COMPRIMENTO X LARGURA). APOIADO 

EM SUPORTES METÁLICOS. REF.: CÓDIGO L.91.17 LINHA RAVENA 

DECA OU EQUIVALENTE. 

und                   5,00 No CAC-A

10.25.13 SUDECAP 1.2.9.4.10 VÁLVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE und                   5,00 No CAC-A

MET-TOR-035 SETOP 1.2.9.4.11

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   5,00 No CAC-A

10420 SETOP 1.2.9.4.12 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA und                   1,00 No CAC-A

10,30,01 SUDECAP 1.2.9.4.13 PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA und                   4,00 

MET-TUB-005 SETOP 1.2.9.4.14

TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 

1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   1,00 No CAC-A

ACE-ASS-005 SETOP 1.2.9.4.15 ASSENTO BRANCO PARA VASO und                   4,00 No CAC-A

VID-ESP-015 SETOP 1.2.9.4.16
ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 

FINESSON
und                   3,00 No CAC-A

10.27.83 SUDECAP 1.2.9.4.17 SIFÃO DE PVC UNIVERSAL und                   4,00 No CAC-A

COT -26 COTAÇÃO 1.2.9.4.18

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

ALVENARIA, COM APOIO PARA BANCADA DE TUBO METALON 

INDUSTRIAL RETANGULAR NA BITOLA (30 X 20) CHAPA 20, AFIXADO 

COM PARAFUSOS BUCHA 8

m
2                   0,73 No CAC-A

BAN-AÇO-005 SETOP 1.2.9.4.19 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL m
2                   1,52 No CAC-A

1.2.9.5 ESQUADRIAS 

12.04.34 SUDECAP 1.2.9.5.1
PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA, 90 X 210 

CM, 557-E69-ML60 CROMADA.
und                   3,00  NO CAC-A 
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COT-31 COTAÇÃO 1.2.9.5.2

PORTA DE CORRER (UMA FOLHA); 90 X 210X CM. FOLHA EM 

COMPENSADO NAVAL COM 35 MM DE ESPESSURA. COM CHAPA NA 

PARTE INFERIOR EM AÇO ESCOVADO, MARCOS E ALIZARES. 

ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO MELAMÍNICO ALMOND L112 

ACABAMENTO TX FÓRMICA®. COM SISTEMA DE CORRER E CHAPA 

INOX ESCOVADO.

und                   1,00  NO CAC-A 

COT-48 COTAÇÃO 1.2.9.5.3
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,10 X 

2,10M
und                   4,00  NO CAC-A 

COT-47 COTAÇÃO 1.2.9.5.4
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,20 X 

2,10M
und                   1,00  NO CAC-A 

1.2.9.6 DIVERSOS

COT-25 COTAÇÃO 1.2.9.6.1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  NAS JANELAS (SOLDA , 

TROCA DE MÁQUINA DE ACIONAMENTO)
und                 31,00 Nas janelas das enfermarias

COT-24 COTAÇÃO 1.2.9.6.2

TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM QUADRO EM CANTONEIRA 

DE AÇO CARBONO VEDADA EM CHAPA GALVANIZADA NAS LATERAIS, 

PARAFUSADAS COM PARAFUSO E BUCHA 8

und                 31,00 Completas nas janelas das enfermarias

VID-ARA-005 SETOP 1.2.9.6.3 VIDRO ARAMADO E = 7 MM, COLOCADO m
2                   1,50 Nas janelas das enfermarias

VID-LIS-010 SETOP 1.2.9.6.4

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
m

2                   2,90 Nas janelas dos corredores

VID-FAN-010 SETOP 1.2.9.6.5

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO 

INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m
2                   1,00 Nas janelas dos corredores

15.06.07 SUDECAP 1.2.9.6.6 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA m
2                   1,00 DIVERSOS LOCAIS

1.2.10 CAC-B

1.2.10.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

DEM-ALV-010 SETOP 1.2.10.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

3                   4,55 
Nos corredores: (1,20 x 2,10 x 0,30) x 4 + banheiros: (1,60 x 1,60 x 0,15 ) x 2  +  

perdas

DEM-POR-005 SETOP 1.2.10.1.2
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m

2                 11,34 Nos corredores:  (0,90 x 2,10) + nas enfermarias  (0,90 x 2,10)x5

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.10.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3                   8,13 Transporte do material demolido + 30% empolamento

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.10.1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3                   8,13 Transporte do material demolido + 30% empolamento

1.2.10.2 SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, CONCRETAGEM E ESCAVAÇÃO

REV-CHA-010 SETOP 1.2.10.2.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
m

2                 10,50 Nas espalas (1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30x4 + (1,60+1,60+1,60)x0,15x2 + 10% perdas

REV-REB-015 SETOP 1.2.10.2.2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m

2                 10,50 Nas espalas (1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30x4 + (1,60+1,60+1,60)x0,15x2 + 10% perdas

REV-CAN-010 SETOP 1.2.10.2.3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS und                 24,00 Nos corredores

REV-AZU-010 SETOP 1.2.10.2.4

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
m

2                   3,38 Assentamento no bh
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SETOPREFERÊNCIAS:

EMPRESA: ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA 

CNPJ: 02.945.104/0001-02

REFERÊNCIAS: SINAPI 04-20   /   SETOP 01-20   /   SUDECAP 03-20

CÓDIGO REFERÊNCIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. DESCRIÇÃO

ALV-DRY-005 SETOP 1.2.9.2.5

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE 

ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, 

INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

m
2               116,00 

REV-AZU-015 SETOP 1.2.10.2.5

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 

PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM 

DE ESPESSURA
m

2                   3,38 Assentamento de  100 peças de azulejo no bh

1.2.10.3 SERVIÇOS DE PINTURA

PIN-LIX-005 SETOP 1.2.10.3.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA. m
2               456,14 Pintura interna  

PIN-ACR-005 SETOP 1.2.10.3.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2            1.003,50 Pintura interna  912,27 m2 

PIN-ESM-005 SETOP 1.2.10.3.3
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m

2                 36,96 Janelas

PIN-ESM-015 SETOP 1.2.10.3.4

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE 

MASSA A ÓLEO
m

2                 20,16  Nos bh's e consultórios 

PIN-LIX-010 SETOP 1.2.10.3.5
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO 

DE TINTA
m

2                 20,16  Portas de madeira  

1.2.10.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HID-DAG-015 SETOP 1.2.10.4.1 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   2,00 PARA CAC-B

COT-46 COTAÇÃO 1.2.10.4.2 EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, 170 X 52,50CM und                   1,00 PARA CAC-B

HID-TUB-055 SETOP 1.2.10.4.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                   6,00 PARA CAC-B

ACE-BAR-025 SETOP 1.2.10.4.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                 12,00 PARA CAC-B

ACE-BAR-005 SETOP 1.2.10.4.5

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   6,00 PARA CAC-B

ACE-BAR-020 SETOP 1.2.10.4.6

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   6,00 PARA CAC-B

MET-DUC-005 SETOP 1.2.10.4.7
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA 1/2"
und                   3,00 PARA CAC-B

ACE-BAN-010 SETOP 1.2.10.4.8

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 

M, CONFORME NBR 9050

und                   3,00 PARA CAC-B

COT-37 COTAÇÃO 1.2.10.4.9

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 560 X 460MM (COMPRIMENTO X LARGURA). APOIADO 

EM SUPORTES METÁLICOS. REF.: CÓDIGO L.91.17 LINHA RAVENA 

DECA OU EQUIVALENTE. 

und                   7,00 PARA CAC-B

10.40.05 SUDECAP 1.2.10.4.10 LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO und                   2,00 PARA CAC-B
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10.25.13 SUDECAP 1.2.10.4.11 VÁLVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE und                   9,00 PARA CAC-B

MET-TOR-035 SETOP 1.2.10.4.12

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   8,00 PARA CAC-B

HID-REG-100 SETOP 1.2.10.4.13
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 PARA CAC-B

HID-REG-095 SETOP 1.2.10.4.14
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 PARA CAC-B

10420 SETOP 1.2.10.4.15 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA und                   2,00 PARA CAC-B

10,30,01 SUDECAP 1.2.10.4.16 PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA und                   8,00 PARA CAC-B

MET-TUB-005 SETOP 1.2.10.4.17

TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 

1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   2,00 PARA CAC-B

ACE-ASS-005 SETOP 1.2.10.4.18 ASSENTO BRANCO PARA VASO und                   4,00 PARA CAC-B

VID-ESP-015 SETOP 1.2.10.4.19
ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 

FINESSON
und                   5,00 PARA CAC-B

10.27.83 SUDECAP 1.2.10.4.20 SIFÃO DE PVC UNIVERSAL und                   9,00 PARA CAC-B

1.2.10.5 ESQUADRIAS 

COTAÇÃO 1.2.10.5.1
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA 2 

FOLHAS - 160 X 210 CM
und                   1,00 PARA CAC-B

SER-POR-015 SETOP 1.2.10.5.2
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 

210 CM
und                   4,00 PARA CAC-B

COT-31 COTAÇÃO 1.2.10.5.3

PORTA DE CORRER (UMA FOLHA); 90 X 210X CM. FOLHA EM 

COMPENSADO NAVAL COM 35 MM DE ESPESSURA. COM CHAPA NA 

PARTE INFERIOR EM AÇO ESCOVADO, MARCOS E ALIZARES. 

und                   3,00 PARA CAC-B

COT-47 COTAÇÃO 1.2.10.5.4
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,20 X 

2,10M
und                   3,00 PARA CAC-B

1.2.10.6 DIVERSOS

COT-25 COTAÇÃO 1.2.10.6.1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  NAS JANELAS (SOLDA , 

TROCA DE MÁQUINA DE ACIONAMENTO)
und                 44,00 Nas janelas das enfermarias

COT-45 COTAÇÃO 1.2.10.6.2
TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM MALHA 14, FIO 022 (0,90 X 

1,40M)
und                   7,00 Nas janelas das enfermarias

COT-24 COTAÇÃO 1.2.10.6.3

TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM QUADRO EM CANTONEIRA 

DE AÇO CARBONO VEDADA EM CHAPA GALVANIZADA NAS LATERAIS, 

PARAFUSADAS COM PARAFUSO E BUCHA 8

und                 44,00 Nas janelas das enfermarias

VID-ARA-005 SETOP 1.2.10.6.4 VIDRO ARAMADO E = 7 MM, COLOCADO m
2                   1,50 Nas janelas das enfermarias

VID-LIS-010 SETOP 1.2.10.6.5

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
m

2                   0,50 Nas janelas dos corredores

VID-FAN-010 SETOP 1.2.10.6.6

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO 

INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m
2                   0,50 Nas janelas dos corredores

15.06.07 SUDECAP 1.2.10.6.7 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA m
2                   1,00 DIVERSOS LOCAIS

1.2.11 URGÊNCIA
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1.2.11.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

DEM-ALV-010 SETOP 1.2.11.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

3                   8,87 

Nos corredores: (1,20 x 2,10 x 0,30) x 4 + banheiros: (1,60 x 1,60 x 0,15 ) x 2  + na 

entrada da enfermaria 1 e 2 (0,25 x 0,40 x 2,10) + (0,15 x 0,40 x 2,10) + banco na 

sala de espera + perdas

DEM-POR-005 SETOP 1.2.11.1.2
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m

2                   3,78 Nos corredores: entrada  portas das enfermarias 1 e 2  (0,90 x 2,10)x2

DEM-REV-010 SETOP 1.2.11.1.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

2                   1,08 Remoção de azulejos branco 15x15 (1,50 x 0,15) em 04 pontos

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.11.1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3                 17,39 Transporte do material demolido + 30% empolamento

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.11.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3                 17,39 Transporte do material demolido + 30% empolamento

1.2.11.2 SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, CONCRETAGEM E ESCAVAÇÃO

REV-CHA-010 SETOP 1.2.11.2.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
m

2                 13,72 
Nas espalas das alvenarias ((1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30)x4 + 

((1,60+1,60+1,60)x0,15)x2) +  perdas

REV-REB-015 SETOP 1.2.11.2.2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m

2                 13,72 
Nas espalas (1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30)x4 + (1,60+1,60+1,60)x0,15)x2 + 10% 

perdas

REV-CAN-010 SETOP 1.2.11.2.3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS und                 32,00 Nos corredores

REV-AZU-010 SETOP 1.2.11.2.4

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
m

2                   1,08 Assentamento de 10 peças nos bh's

ALV-DRY-005 SETOP 1.2.11.2.5

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE 

ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, 

INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

m
2                 40,00 

REV-AZU-015 SETOP 1.2.11.2.6

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 

PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM 

DE ESPESSURA
m

2                   1,08 Assentamento de 10 peças nos bh's

1.2.11.3 SERVIÇOS DE PINTURA

PIN-LIX-005 SETOP 1.2.11.3.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA. m
2               511,19 Pintura interna

PIN-ACR-005 SETOP 1.2.11.3.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2            1.124,62 Pintura interna = 1022,38 m2 

PIN-ESM-005 SETOP 1.2.11.3.3
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m

2                 41,00 Nas janelas das enfermarias

PIN-ESM-015 SETOP 1.2.11.3.4

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE 

MASSA A ÓLEO
m

2                 20,16  Nas portas de madeira 

PIN-LIX-010 SETOP 1.2.11.3.5
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO 

DE TINTA
m

2                 20,16  Nas portas de madeira (50,40 m2) +  bate macas (584 x 0,1 = 56,50 m2)  

1.2.11.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HID-TUB-055 SETOP 1.2.11.4.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                   6,00 PARA URGÊNCIA

COT-46 COTAÇÃO 1.2.11.4.2 EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, 170 X 52,50CM und                   1,00 
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ACE-BAR-025 SETOP 1.2.11.4.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   8,00 PARA URGÊNCIA

ACE-BAR-005 SETOP 1.2.11.4.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   4,00 PARA URGÊNCIA

ACE-BAR-020 SETOP 1.2.11.4.5

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   4,00 PARA URGÊNCIA

BAN-AÇO-005 SETOP 1.2.11.4.6 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL m
2                   0,92 PARA URGÊNCIA

HID-DAG-015 SETOP 1.2.11.4.7 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   2,00 PARA URGÊNCIA

MET-DUC-005 SETOP 1.2.11.4.8
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA 1/2"
und                   4,00 PARA URGÊNCIA

ACE-BAN-010 SETOP 1.2.11.4.9

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 

M, CONFORME NBR 9050

und                   3,00 PARA URGÊNCIA

COT-37 COTAÇÃO 1.2.11.4.10

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 560 X 460MM (COMPRIMENTO X LARGURA). APOIADO 

EM SUPORTES METÁLICOS. REF.: CÓDIGO L.91.17 LINHA RAVENA 

DECA OU EQUIVALENTE. 

und                   5,00 PARA URGÊNCIA

10.25.13 SUDECAP 1.2.11.4.11 VÁLVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE und                   5,00 PARA URGÊNCIA

MET-TOR-035 SETOP 1.2.11.4.12

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   5,00 PARA URGÊNCIA

HID-REG-100 SETOP 1.2.11.4.13
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 PARA URGÊNCIA

HID-REG-095 SETOP 1.2.11.4.14
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 PARA URGÊNCIA

ACE-ASS-005 SETOP 1.2.11.4.15 ASSENTO BRANCO PARA VASO und                   5,00 PARA URGÊNCIA

VID-ESP-015 SETOP 1.2.11.4.16
ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 

FINESSON
und                   6,00 PARA URGÊNCIA

10.27.83 SUDECAP 1.2.11.4.17 SIFÃO DE PVC UNIVERSAL und                   5,00 PARA URGÊNCIA

1.2.11.5 ESQUADRIAS 

COTAÇÃO 1.2.11.5.1
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA 2 

FOLHAS - 160 X 210 CM
und                   1,00 PARA URGÊNCIA

COT-31 COTAÇÃO 1.2.11.5.2

PORTA DE CORRER (UMA FOLHA); 90 X 210X CM. FOLHA EM 

COMPENSADO NAVAL COM 35 MM DE ESPESSURA. COM CHAPA NA 

PARTE INFERIOR EM AÇO ESCOVADO, MARCOS E ALIZARES. 

ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO MELAMÍNICO ALMOND L112 

ACABAMENTO TX FÓRMICA®. COM SISTEMA DE CORRER E CHAPA 

INOX ESCOVADO.

und                   1,00 PARA URGÊNCIA

COT-48 COTAÇÃO 1.2.11.5.3
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,10 X 

2,10M
und                   1,00 PARA URGÊNCIA NA COPA DE DISTRIBUIÇÃO
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CÓDIGO REFERÊNCIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. DESCRIÇÃO

SER-POR-015 SETOP 1.2.11.5.4
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 

210 CM
und                   5,00 PARA URGÊNCIA

12.04.34 SUDECAP 1.2.11.5.5
PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA, 90 X 210 

CM, 557-E69-ML60 CROMADA.
und                   1,00 PARA URGÊNCIA

COT-47 COTAÇÃO 1.2.11.5.6
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,20 X 

2,10M
und                   2,00 PARA URGÊNCIA

1.2.11.6 DIVERSOS

COT-25 COTAÇÃO 1.2.11.6.1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  NAS JANELAS (SOLDA , 

TROCA DE MÁQUINA DE ACIONAMENTO)
und                 18,00 Nas janelas das enfermarias

COT-24 COTAÇÃO 1.2.11.6.2

TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM QUADRO EM CANTONEIRA 

DE AÇO CARBONO VEDADA EM CHAPA GALVANIZADA NAS LATERAIS, 

PARAFUSADAS COM PARAFUSO E BUCHA 8

und                 18,00 Nas janelas das enfermarias

VID-ARA-005 SETOP 1.2.11.6.3 VIDRO ARAMADO E = 7 MM, COLOCADO m
2                   1,50 Nas janelas das enfermarias

VID-LIS-010 SETOP 1.2.11.6.4

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
m

2                   0,50 Nas janelas dos corredores

VID-FAN-010 SETOP 1.2.11.6.5

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO 

INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m
2                   0,50 Nas janelas dos corredores

15.06.07 SUDECAP 1.2.9.6.6 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA m
2                   1,00 DIVERSOS LOCAIS

1.2.12 CTC

1.2.12.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

DEM-ALV-010 SETOP 1.2.12.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

3                   3,54 No bh: (0,30 x 0,15 x 2,10) + (0,30 x 0,25 x 2,10) + sala

DEM-LOU-005 SETOP 1.2.12.1.2
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 

SANITÁRIO, TANQUE)
und                   1,00 No DML

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.12.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3                   4,65 transporte alvenaria (0,25m³) + demolição de louça 0,5m³ + 30% empolamento

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.12.1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3                   4,65 transporte alvenaria (0,25m³) + demolição de louça 0,5m³ + 30% empolamento

1.2.12.2 SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, CONCRETAGEM E ESCAVAÇÃO

ALV-TIJ-025 SETOP 1.2.12.2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO
m

2                   1,09 Abertura de duas portas (0,25 x 2,10) + (0,15 x 2,10). OBS. Apenas um lado

REV-CHA-010 SETOP 1.2.12.2.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
m

2                   2,18 Abertura de duas portas (0,25 x 2,10) + (0,15 x 2,10). OBS. Apenas um lado

ALV-DRY-005 SETOP 1.2.12.2.3

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE 

ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, 

INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

m
2                 45,00 

REV-REB-015 SETOP 1.2.12.2.4
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m

2                   2,18 Abertura de duas portas (0,25 x 2,10) + (0,15 x 2,10). OBS. Apenas um lado

1.2.12.3 SERVIÇOS DE PINTURA

PIN-LIX-005 SETOP 1.2.12.3.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA. m
2               360,64 Pintura interna
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PIN-ACR-005 SETOP 1.2.12.3.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2               793,40 Pintura interna 721,27 m2

PIN-ESM-015 SETOP 1.2.12.3.3

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE 

MASSA A ÓLEO
m

2                 20,16  Nas portas de madeira 

PIN-LIX-010 SETOP 1.2.12.3.4
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO 

DE TINTA
m

2                 20,16  Nas portas de madeira (50,40 m2) + bate macas (584 x 0,1 = 56,50 m2)  

1.2.12.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HID-TUB-055 SETOP 1.2.12.4.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m                   6,00 Para expurgo

COT-46 COTAÇÃO 1.2.12.4.2 EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, 170 X 52,50CM und                   1,00 

ACE-BAR-025 SETOP 1.2.12.4.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   8,00 Para CTC

ACE-BAR-005 SETOP 1.2.12.4.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   4,00 Para CTC

ACE-BAR-020 SETOP 1.2.12.4.5

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   4,00 Para CTC

BAN-AÇO-005 SETOP 1.2.12.4.6 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL m
2                   0,92  Bancada de (1,40 X 0,60M) na sala de expurgo 

HID-DAG-015 SETOP 1.2.12.4.7 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   2,00 Para CTC

MET-DUC-005 SETOP 1.2.12.4.8
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA 1/2"
und                   2,00 Para CTC

ACE-BAN-010 SETOP 1.2.12.4.9

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 

M, CONFORME NBR 9050

und                   2,00 Para CTC

COT-37 COTAÇÃO 1.2.12.4.10

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 560 X 460MM (COMPRIMENTO X LARGURA). APOIADO 

EM SUPORTES METÁLICOS. REF.: CÓDIGO L.91.17 LINHA RAVENA 

DECA OU EQUIVALENTE. 

und                   2,00 Para CTC

10.25.13 SUDECAP 1.2.12.4.11 VÁLVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE und                   2,00 Para CTC

MET-TOR-035 SETOP 1.2.12.4.12

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   2,00 Para CTC

HID-REG-100 SETOP 1.2.12.4.13
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 Para CTC

HID-REG-095 SETOP 1.2.12.4.14
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 Para CTC



SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG

JULHO DE 2020 REVISÃO: 04

CONST. CIVIL:

HOSPITAL GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG                                                                     

TÍTULO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: 

DATA DE REFERÊNCIA: BDI

(CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) -  

SETOPREFERÊNCIAS:

EMPRESA: ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA 

CNPJ: 02.945.104/0001-02

REFERÊNCIAS: SINAPI 04-20   /   SETOP 01-20   /   SUDECAP 03-20

CÓDIGO REFERÊNCIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. DESCRIÇÃO

ACE-BAR-025 SETOP 1.2.12.4.15

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   4,00 Para CTC

ACE-ASS-005 SETOP 1.2.12.4.16 ASSENTO BRANCO PARA VASO und                   2,00 Para CTC

VID-ESP-015 SETOP 1.2.12.4.17
ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 

FINESSON
und                   2,00 Para CTC

10.27.83 SUDECAP 1.2.12.4.18 SIFÃO DE PVC UNIVERSAL und                   2,00 Para CTC

1.2.12.5 ESQUADRIAS 

12.04.34 SUDECAP 1.2.11.5.1
PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA, 90 X 210 

CM, 557-E69-ML60 CROMADA.
und                   3,00 Para CTC

COT-48 COTAÇÃO 1.2.11.5.2
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,10 X 

2,10M
und                   5,00 Para CTC

COT-47 COTAÇÃO 1.2.11.5.3
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,20 X 

2,10M
und                   1,00 Para CTC

COT-31 COTAÇÃO 1.2.11.5.4

PORTA DE CORRER (UMA FOLHA); 90 X 210X CM. FOLHA EM 

COMPENSADO NAVAL COM 35 MM DE ESPESSURA. COM CHAPA NA 

PARTE INFERIOR EM AÇO ESCOVADO, MARCOS E ALIZARES. 

ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO MELAMÍNICO ALMOND L112 

ACABAMENTO TX FÓRMICA®. COM SISTEMA DE CORRER E CHAPA 

INOX ESCOVADO.

und                   1,00 Para CTC

1.2.12.6 DIVERSOS

COT-45 COTAÇÃO 1.2.12.6.1
TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM MALHA 14, FIO 022 (0,90 X 

1,40M)
und                   7,00 Nas janelas das enfermarias

COT-24 COTAÇÃO 1.2.12.6.2

TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM QUADRO EM CANTONEIRA 

DE AÇO CARBONO VEDADA EM CHAPA GALVANIZADA NAS LATERAIS, 

PARAFUSADAS COM PARAFUSO E BUCHA 8

und                   1,00 Completas nas janelas das enfermarias

VID-ARA-005 SETOP 1.2.12.6.3 VIDRO ARAMADO E = 7 MM, COLOCADO m
2                   1,00 Nas janelas das enfermarias

VID-LIS-010 SETOP 1.2.12.6.4

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
m

2                   1,50 Nas janelas dos corredores

15.06.07 SUDECAP 1.2.12.6.5 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA m
2                   1,00 DIVERSOS LOCAIS

1.2.13 CRECHE

1.2.13.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

DEM-ALV-010 SETOP 1.2.13.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

3                   8,43 
Parte do muro para acréscimo do telhado da creche : [(12,6 x 0,45 x 1,10) + (3,00 x 

0,22 x 1,10)] = 7,66m3  + 10% perdas

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.13.1.2
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3                 10,96 
Parte do muro para acréscimo do telhado da creche : [(12,6 x 0,45 x 1,10) + (3,00 x 

0,22 x 1,10)] = 7,66m3  + 30% EMPOLAMENTO

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.13.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3                 10,96 
Parte do muro para acréscimo do telhado da creche : [(12,6 x 0,45 x 1,10) + (3,00 x 

0,22 x 1,10)] = 7,66m3  + 30% EMPOLAMENTO

1.2.13.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HID-DAG-015 SETOP 1.2.13.2.1 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   2,00 

HID-DAG-010 SETOP 1.2.13.2.2 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500L und                   1,00 

HID-REG-050D SETOP 1.2.13.2.3

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE 

PARA ACIONAMENTO

und                   1,00 Para o barrilete principal

1.2.14 CASA DE MÁQUINAS PARA SPCIP
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1.2.14.1 SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, CONCRETAGEM E ESCAVAÇÃO

ALV-TIJ-025 SETOP 1.2.14.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO
m

2                 33,04 
Da casa de máquina para SCIP (4 x 2,90) = 11,60 m2 + (4 x 2,40) = 9,60m2 + 

((1,70 x 2,60) x 2) = 8,84 m2 + 10% perdas

REV-CHA-010 SETOP 1.2.14.1.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
m

2                 48,47 
(4 x 2,90) = 11,60 m2  + (4 x 2,40) = 9,60m2 x 2 = 19,20 m2 + ((1,70 x 2,60) x 3) = 

13,26 m2 + 10% perdas

REV-REB-015 SETOP 1.2.14.1.3
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m

2                 48,47 
(4 x 2,90) = 11,60 m2  + (4 x 2,40) = 9,60m2 x 2 = 19,20 m2 + ((1,70 x 2,60) x 3) = 

13,26 m2 + 10% perdas

40.32.05 SUDECAP 1.2.14.1.4 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m
3                   0,98 

construção da fundação da casa de máquina para SCIP ((0,20 x 0,40 x 4,40) x 2) + 

((0,20 x 0,40 x 1,70) x 2) = 0,976 m3

EST-CON-080 SETOP 1.2.14.1.5
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m

3                   2,97 

((4,00 x 0,20 x 0,40) x 2) = 0,64 m3 + ((1,70 x 0,20 x 0,40) x 2) = 0,272 m3, em um 

total de = 0,912 m3 + piso (4,00 x 1,70 x 0,15) = 1,02 m3 + calçada (1,04 x 5,63 x 

0,07)=0,41m3 + pilar [(0,20 x 0,36 x 3,12)]x2=0,46m³ + sapata (0,4 x 0,4 x 

0,6)=0,1m³ + vigas [(0,15 x 0,20 x 1,05)]x2=0,07m³

04.15.01 SUDECAP 1.2.14.1.6
ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO AÇO 

CA-50    D <= 12,5 MM
kg                 33,00 

AÇO CA-50 D = 10 mm para fundação da casa de máquina (4+4+1,70+1,70) = 

11,40 m x 4 barras = 46 barras.  

seu peso 7,404 = (46/12) = 4 barras x 7,404 = 29,616 x 1,10 (perda) = 33 kg

04.15.05 SUDECAP 1.2.14.1.7
ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO AÇO 

CA-60
kg                 17,00 

AÇO CA-60 D =  5 mm para fundação ((4,00/0,16) = 25 x 2) = 50 estribos em duas 

fundações + ((1,70/0,16) = 10,6 x 2 = 33 estribos = 84 estribos. = 1,18 cm x 84 = 

99,12m 

seu peso é de 1,848 = (99,12/12) = 8 x 1,848 = 14,784 x 1,10 (perda) = 17  Kg

TER-API-005 SETOP 1.2.14.1.8 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m
2                   6,80 (4,00 x 1,70)

15.06.07 SUDECAP 1.2.14.1.9
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E= 3,0 

CM
m

2                 22,86 
contrapiso (4,00 x 1,70) = 6,80 m2 + contrapiso do GMG (1,04 x 5,63)6

1.2.14.2 SERVIÇOS DE PINTURA

PIN-ACR-005 SETOP 1.2.14.2.1
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2                 48,47 
(4 x 2,90) = 11,60 m2  + (4 x 2,40) = 9,60m2 x 2 = 19,20 m2 + ((1,70 x 2,60) x 3) = 13,26 m2 

+ 10% perdas   

PIN-SEL-005 SETOP 1.2.14.2.2
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m

2                 48,47 
 (4 x 2,90) = 11,60 m2  + (4 x 2,40) = 9,60m2 x 2 = 19,20 m2 + ((1,70 x 2,60) x 3) = 13,26 

m2 + 10% perdas   

PIN-ESM-005 SETOP 1.2.14.2.3
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m

2                   1,68  porta metálica da casa de máquina SCIP 

1.2.14.3 ESQUADRIAS 

SEDS-ESQ-085 SETOP 1.2.14.3.1 JANELA TIPO VENEZIANA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS m
2                   0,28 

 (0,20 x 0,70) x 2

SEE-SER-165 SETOP 1.2.14.3.2

PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO 

EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 

4/98 VERSÃO 2005

und                   1,00  Porta metálica a ser instalada na casa de máquina SCIP 

1.2.14.4 DIVERSOS
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VID-FAN-010 SETOP 1.2.14.4.1

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO 

INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m
2                   0,28  Nas  venezianas 

1.2.15 ALA-E

1.2.15.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

DEM-ALV-010 SETOP 1.2.15.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

3                   6,70  banheiros: (1,60 x 1,60 x 0,15 ) x 2  +  perdas

DEM-POR-005 SETOP 1.2.15.1.2
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m

2                 11,34 Nos corredores:  (0,90 x 2,10) + nas enfermarias  (0,90 x 2,10)x5

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.15.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3                   8,92 Transporte do material demolido + 30% empolamento

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.15.1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3                   8,92 Transporte do material demolido + 30% empolamento

1.2.15.2 SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, CONCRETAGEM E ESCAVAÇÃO

REV-CHA-010 SETOP 1.2.15.2.1
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
m

2                   9,75 Nas espalas (1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30x4 + (1,60+1,60+1,60)x0,15x2 + 10% perdas

REV-REB-015 SETOP 1.2.15.2.2
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m

2                   9,75 Nas espalas (1,20 + 2,10 + 2,10)x0,30x4 + (1,60+1,60+1,60)x0,15x2 + 10% perdas

REV-CAN-010 SETOP 1.2.15.2.3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS und                 24,00 Nos corredores

REV-AZU-010 SETOP 1.2.15.2.4

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
m

2                   2,93 Assentamento de  100 peças no bh

ALV-DRY-005 SETOP 1.2.15.2.5

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE 

ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, 

INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

m
2                 65,00 

REV-AZU-015 SETOP 1.2.15.2.6

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 

PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM 

DE ESPESSURA
m

2                   2,93 Assentamento de  100 peças de azulejo no bh

1.2.15.3 SERVIÇOS DE PINTURA

PIN-LIX-005 SETOP 1.2.15.3.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA. m
2               456,14 Pintura interna  

PIN-ACR-005 SETOP 1.2.15.3.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2               975,61 Pintura interna  912,27 m2 

PIN-ESM-005 SETOP 1.2.15.3.3
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m

2                 36,96 Janelas

PIN-ESM-015 SETOP 1.2.15.3.4

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE 

MASSA A ÓLEO
m

2                 20,16  Nos bh's e consultórios 

PIN-LIX-010 SETOP 1.2.15.3.5
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO 

DE TINTA
m

2                 20,16  Portas de madeira + Lixamento do bate macas 

1.2.15.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HID-DAG-015 SETOP 1.2.15.4.1 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   2,00 Para ALA-E

COT-46 COTAÇÃO 1.2.15.4.2 EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, 170 X 52,50CM und                   1,00 
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ACE-BAR-025 SETOP 1.2.15.4.3

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   8,00 Para ALA-E

ACE-BAR-005 SETOP 1.2.15.4.4

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   4,00 Para ALA-E

ACE-BAR-020 SETOP 1.2.15.4.5

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   4,00 Para ALA-E

MET-DUC-005 SETOP 1.2.15.4.6
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA 1/2"
und                   2,00 Para ALA-E

ACE-BAN-010 SETOP 1.2.15.4.7

BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 

M, CONFORME NBR 9050

und                   2,00 Para ALA-E

10.25.26 SUDECAP 1.2.15.4.8 VALV. DESC. E ACAB. ANTIVAND. 1 1/2" DOCOL OU EQUIVALENTE und                   2,00 Para ALA-E

MET-VAL-015 SETOP 1.2.15.4.9
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 

SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA
und                   2,00 Para ALA-E

COT-37 COTAÇÃO 1.2.15.4.10

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 560 X 460MM (COMPRIMENTO X LARGURA). APOIADO 

EM SUPORTES METÁLICOS. REF.: CÓDIGO L.91.17 LINHA RAVENA 

DECA OU EQUIVALENTE. 

und                   4,00 Para ALA-E

10.40.10 SUDECAP 1.2.15.4.11
CUBA SOBREPOR OVAL(52X44,5 CM) CELITE/EQUIVALENTE 

COMPLETO
und                   1,00 Para ALA-E

10.25.13 SUDECAP 1.2.15.4.12 VÁLVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE und                   5,00 Para ALA-E

MET-TOR-035 SETOP 1.2.15.4.13

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   2,00 Para ALA-E

HID-REG-100 SETOP 1.2.15.4.14
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 Para ALA-E

HID-REG-095 SETOP 1.2.15.4.15
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 Para ALA-E

10420 SETOP 1.2.15.4.16 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA und                   2,00 Para ALA-E

ACE-ASS-005 SETOP 1.2.15.4.17 ASSENTO BRANCO PARA VASO und                   2,00 Para ALA-E

VID-ESP-015 SETOP 1.2.15.4.18
ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 

FINESSON
und                   4,00 Para ALA-E

10,30,01 SUDECAP 1.2.15.4.19 PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA und                   8,00 Para ALA-E

MET-TUB-005 SETOP 1.2.15.4.20

TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 

1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und                   2,00 Para ALA-E

MET-BOL-005 SETOP 1.2.15.4.21 BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2" und                   2,00 Para ALA-E

10.27.83 SUDECAP 1.2.15.4.22 SIFÃO DE PVC UNIVERSAL und                   5,00 Para ALA-E

1.2.15.5 ESQUADRIAS 
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COT-47 COTAÇÃO 1.2.15.5.1
PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER EM MADEIRA, COMPLETA 1,20 X 

2,10M
und                   3,00 

SER-POR-015 SETOP 1.2.15.5.2
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 

210 CM
und                   2,00 Nos 2 bh's

12.04.34 SUDECAP 1.2.15.5.3
PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA, 90 X 210 

CM, 557-E69-ML60 CROMADA.
und                   2,00 Nos  bh

1.2.15.6 DIVERSOS

COT-25 COTAÇÃO 1.2.15.6.1
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA  NAS JANELAS (SOLDA , 

TROCA DE MÁQUINA DE ACIONAMENTO)
und                 44,00 Nas janelas das enfermarias

COT-45 COTAÇÃO 1.2.15.6.2
TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM MALHA 14, FIO 022 (0,90 X 

1,40M)
und                 14,00 Nas janelas das enfermarias

COT-24 COTAÇÃO 1.2.15.6.3

TELA MOSQUITEIRO EM AÇO INOX, COM QUADRO EM CANTONEIRA 

DE AÇO CARBONO VEDADA EM CHAPA GALVANIZADA NAS LATERAIS, 

PARAFUSADAS COM PARAFUSO E BUCHA 8

und                 44,00 Nas janelas das enfermarias

VID-ARA-005 SETOP 1.2.15.6.4 VIDRO ARAMADO E = 7 MM, COLOCADO m
2                   1,50 Nas janelas das enfermarias

VID-LIS-010 SETOP 1.2.15.6.5

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
m

2                   0,50 Nas janelas dos corredores

VID-FAN-010 SETOP 1.2.15.6.6

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO 

INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m
2                   0,50 Nas janelas dos corredores

15.06.07 SUDECAP 1.2.15.6.7 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA m
2                   1,00 DIVERSOS LOCAIS

1.2.16 ADMINISTRAÇÃO

1.2.16.1 BLOCO 1

1.2.16.1.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HID-DAG-015 SETOP 1.2.16.1.1.1 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   3,00 Para o setor

HID-REG-100 SETOP 1.2.16.1.1.2
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   3,00 Para a entrada e saída

HID-REG-095 SETOP 1.2.16.1.1.3
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   3,00 Para a entrada e saída

1.2.16.2 BLOCO 2

MGS + SND

1.2.16.2.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HID-DAG-015 SETOP 1.2.16.2.1.1 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                   1,00 Só para o setor

HID-REG-100 SETOP 1.2.16.2.1.2
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 Para a entrada e saída

HID-REG-095 SETOP 1.2.16.2.1.3
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
und                   2,00 Para a entrada e saída

1.2.18 GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVER

1.2.18.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
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DEM-ALV-010 SETOP 1.2.18.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

3                       2,54 Volume total da alvenaria a demolir: (D0+D1+D2+D3+D4+D5)= 2,54m³ 

DEM-POR-005 SETOP 1.2.18.1.2
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m

2                       1,68 
Porta  do espaço correspondente a sala de guarda temporária de restos mortais 

humanos

TRA-MAO-010 SETOP 1.2.18.1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE 

MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m

3                   3,30 Volume total da alvenaria a demolir: (D0+D1+D2+D3+D4+D5) + 10% = 3,30m³.

  TRA-CAR-005 SETOP 1.2.18.1.4
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MANUAL
m

3                   3,30 Volume total da alvenaria a demolir: (D0+D1+D2+D3+D4+D5) + 10% = 2,54m³.

TRA-CAÇ-016 SETOP 1.2.18.1.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: 

BELO HORIZONTE)
m

3                   3,30 Volume total da alvenaria a demolir: (D0+D1+D2+D3+D4+D5) + 30% = 3,30m³.

1.2.18.2 SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, CONCRETAGEM E ESCAVAÇÃO

EST-CON-080 SETOP 1.2.18.2.1
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m

3                   0,50 
 Largura de 1,80m X comprimento de 2,49m X espessura de 0,10m (acesso 

externo da Unidade de Urgência Psiquiátrica, conforme nbr 9050/2015) 

ARM-TEL-005 SETOP 1.2.18.2.2

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 

(DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / 

TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR )

kg                   7,63 
 OBS.: Tela soldada com malha 5mm, espaçamento 10cm x 10cm com 2 metros de 

largura e 3m de comprimento (material deve ser cortado no ato da instalação). 

TER-ATE-015 SETOP 1.2.18.2.3 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m
3                   0,35 

 OBS.: Grau de compactação de 95% Próctor Normal, com material de 1° 

categoria.  

ALV-EST-040 SETOP 1.2.18.2.4

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 

CADERNO SEDS)

m
2                   0,24 

 OBS.: Alvenaria para o fechamento lateral da rampa com acesso de deficiente 

(i=8,33). 

REV-CHA-010 SETOP 1.2.18.2.5
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO.
m

2                   0,24 
 OBS.: Chapisco do lado externo no fechamento lateral da rampa com acesso de 

deficiente (i=8,33). 

REV-EMB-005 SETOP 1.2.18.2.6
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m

2                   0,24 
 OBS.: Emboço do lado externo no fechamento lateral da rampa com acesso de 

deficiente (i=8,33). 

REV-REB-010 SETOP 1.2.18.2.7

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO
m

2                   0,24 
 OBS.: Reboco do lado externo no fechamento lateral da rampa com acesso de 

deficiente (i=8,33). 

REV-AZU-015 SETOP 1.2.18.2.8

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 

PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM 

DE ESPESSURA
m

2                 49,23 Soma das áreas a serem azulejadas 

REV-CAN-010 SETOP 1.2.18.2.9 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS und               176,00 Teto da Guarda Temporária de Cadáveres = 42,32 m2 + teto = 5.485 m2

ED-9081 SETOP 1.2.18.2.10

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 

EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m
2               123,64 Soma das áreas a serem revestidas de cerâmica na unidade hospitalar

TER-API-010 SETOP 1.2.18.2.11 APILOAMENTO COM PLACA m
2                   4,49 

 OBS.: Grau de compactação de 95% Próctor Normal, com material de 1° 

categoria.  

PIS-TAT-016 SETOP 1.2.18.2.12

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COR PRETA, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m

2                   4,49 

 OBS.: Instalação em um lance da rampa de acesso externo da Unidade de 

Urgência Psiquiátrica, conforme NBR 9050/2015 e normas vigentes do corpo de 

bombeiros. 

ROD-IAR-010 SETOP 1.2.18.2.13

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m                 11,85  Perímetro total do Arquivo Médico: 3,15+3,35+2,00+2,15+1,15+1,20=11,85m 
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ROD-GRA-015 SETOP 1.2.18.2.14
RODAPÉ DE GRANITO AQUALUX. PEÇA DE 10X2X100CM (A X E X C). 

ACABAMENTO POLIDO NA FACE FRONTAL.
m                 11,85  Perímetro total do Arquivo Médico: 3,15+3,35+2,00+2,15+1,15+1,20=11,85m 

PIS-CON-020 SETOP 1.2.18.2.15
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
m

3                 23,85 
 Área arquivo médico+DML+ guarda temp.restos mortais humanos: 8,06+2+13,79= 

23,85m² 

PIS-CER-015 SETOP 1.2.18.2.16

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO 

EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m
2                 23,85 

 Área arquivo médico+DML+ guarda temp.restos mortais humanos: 8,06+2+13,79= 

23,85m² 

REV-AZU-015 SETOP 1.2.18.2.17

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 

PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM 

DE ESPESSURA.
m

2                 23,85 
 Área arquivo médico+DML+ guarda temp.restos mortais humanos: 8,06+2+13,79= 

23,85m131 

15.54.07 SUDECAP 1.2.18.2.18 SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM m
2                   0,80 

 Soleira sob porta P1-25x90cm, sob porta P1V-25x80cm. / Obs.: Soleira sob porta 

P1C-15x90cm, no I.S. Público da Unidade de Urgência Psiquiátrica e  sob porta 

P2C-15x130cm na sala de guarda temp.restos mortais humanos, conforme nbr 

9050/2015. 

COT-36 COTAÇÃO 1.2.18.2.19

FORRO DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO EM PERFIS DE AÇO 

GALVANIZADO SUSPENSOS POR SUPORTES NIVELADORES 

ASSOCIADOS A TIRANTES DE AÇO GALVANIZADO. PLACAS APOIADAS 

NA ESTRUTURA PORTANTE (PLACAS REMOVÍVEIS). ESPESSURA 

APROXIMADA DAS CHAPAS: 9,5MM. REBAIXO MÁXIMO DE 2M. REF.: 

FORRO GYPSUM REMOVÍVEL OU EQUIVALENTE. 

m
2                   9,00  Forro a instalar no I.S. Funcionários e no hall da sala de conforto funcionários. 

1.2.18.3 SERVIÇOS DE PINTURA

PIN-LIX-005 SETOP 1.2.18.3.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA. m
2                 34,41 

Soma das áreas com pinturas a serem removidas da Guarda Temporária de 

cadáveres : PA01+PA02+PA03+PA14+PA15+PA16 = 34,41 m2 

PIN-SEL-005 SETOP 1.2.18.3.2
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. 
m

2                 78,76 
Soma das áreas a serem seladas e pintadas da Guarda Temporária de Cadáveres: 

PA00+PA11+PA12+(...) +PA16= 39,38 x 2 = 78,76m²

PIN-ACR-005 SETOP 1.2.18.3.3
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2                 39,38 
Soma das áreas a serem pintadas da Guarda Temporária de cadáveres: 
PA00+PA11+PA12+PA16= 39,38m²

PIN-ACR-006 SETOP 1.2.18.3.4
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m

2                 25,00 

1.2.18.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

COT-37 COTAÇÃO 1.2.18.4.1

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 560 X 460MM (COMPRIMENTO X LARGURA). APOIADO 

EM SUPORTES METÁLICOS. REF.: CÓDIGO L.91.17 LINHA RAVENA 

DECA OU EQUIVALENTE. 

und                   1,00 
 OBS.: Lavatório a adicionar na sala de Guarda Temporária de Restos Mortais 

Humanos.   

COT-38 COTAÇÃO 1.2.18.4.2

TANQUE EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA 40 LITROS. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 500 X 600 X 330 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X 

ALTURA). REF.: CÓDIGO TQ.03.17. TANQUE DECA OU EQUIVALENTE.

und                   1,00  OBS.: Tanque a adicionar no DML.   

COT-39 COTAÇÃO 1.2.18.4.3

BANCADA MOLHADA COM 1 (UM) BOJO, CONCRETADA, REVESTIDA 

COM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 #18/12 (1,2 MM), ACABAMENTO 2B, 

COM RODABANCADA DE 10 CM DE ALTURA MOLDADA NA PRÓPRIA 

CHAPA, BOJO MOLDADO NA MESMA CHAPA C = 60 CM L = 40 CM P = 25 

CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA NO TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), APOIADA EM ALVENARIA.

und                   1,00 
 OBS.: Bancada a adicionar na sala de Guarda Temporária de Restos Mortais 

Humanos.   
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COT-40 COTAÇÃO 1.2.18.4.4

TORNEIRA DE JARDIM/ TANQUE COM AREJADOR. DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 101 X 104 MM (COMPRIMENTO X ALTURA). 

MECANISMO DE VEDAÇÃO: 2 1/2 VOLTA; REF.: CÓDIGO 1154.C37 - 

TORNEIRA DE JARDIM / TANQUE COM AREJADOR LINHA IZY DECA OU 

EQUIVALENTE.

und                   1,00  OBS.: Torneira a ser instalada no tanque do DML. 

COT-41 COTAÇÃO 1.2.18.4.5

TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO E JATO AERADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 129 X 50 

X 260MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). REF.: DECA - 

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC 

LINK COD. 1172.C.LNK (LAVATÓRIO) OU EQUIVALENTE.

und                   1,00 
 OBS.: Torneira de mesa a ser instalada da sala de Guarda Temporária de Restos 

Mortais Humanos.   

COT-42 COTAÇÃO 1.2.18.4.6
RALO SIFONADO DE AÇO INOX AISI 304, COM GRELHA QUADRADA 

PARA RALO EM AÇO INOX POLIDO AISI 304 ) COM CAIXILHO 10X10.
und                   2,00  Para bh 

COT-44 COTAÇÃO 1.2.18.4.7

TORNEIRA DE PAREDE COM MECANISMO DE 1/4 VOLTA E JATO 

AERADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 296 X 50 X 157MM 

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). REF.: DECA - TORNEIRA DE 

PAREDE LINK CONFORTO COD. 1176.C.LNK (SALA DE UTILIDADES) OU 

EQUIVALENTE.

und                   1,00 
 OBS.: Torneira de parede a ser instalada na sala de Guarda Temporária de 

Restos Mortais Humanos. . 

1.2.18.5 ESQUADRIAS 

ESQ-POR-030 SETOP 1.2.18.5.1
PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 

X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 100 X 160 CM
und                   1,00 

COT-30 COTAÇÃO 1.2.18.5.2

PORTA DE GIRO (UMA FOLHA), 90 X 210 X 3,5 CM. FOLHA EM 

COMPENSADO NAVAL COM 35 MM DE ESPESSURA. REF.: MADEPAR 

OU EQUIVALENTE.

und                   1,00  OBS.: Porta (P1) da sala de Arquivo Médico. 

COT-23 COTAÇÃO 1.2.18.5.3

PORTÃO DE CORRER (2 BANDAS FIXAS, 2 DE CORRER ) EM TELA 

QUADRICULAR COM FECHADURA E CHAVES NAS DIMENSÕES : 

2 CHAPAS FIXAS (2 X 0,75M ) 2 CHAPAS DE CORRER (2 X 0,75M) 

ALTURA DE 2,10 M COM ESTRUTURA EM BARRAS CHATAS DE AÇO 

GALVANIZADO E EM TELAS QUADRICULADAS  GALVANIZADAS (1 X 1 

CM)

und                   1,00 

FRG-FEC-010 SETOP 1.2.18.5.4

FECHADURA INTERNA PARA PORTA DE MADEIRA, MODELO ESPELHO, 

MAÇANETA ALAVANCA, ACABAMENTO: INOX ESCOVADO. REF.: 

MODELO TH110 ESPELHO, APLICAÇÃO INTERNA - LINHA INOX 

FECHADURA - HAGA OU EQUIVALENTE.

und                   1,00  OBS.: Fechadura para porta de giro de madeira (P1) da sala de Arquivo Médico. 

COT-31 COTAÇÃO 1.2.18.5.5

PORTA DE CORRER (UMA FOLHA); 90 X 210X CM. FOLHA EM 

COMPENSADO NAVAL COM 35 MM DE ESPESSURA. COM CHAPA NA 

PARTE INFERIOR EM AÇO ESCOVADO, MARCOS E ALIZARES. 

ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO MELAMÍNICO ALMOND L112 

ACABAMENTO TX FÓRMICA®. COM SISTEMA DE CORRER E CHAPA 

INOX ESCOVADO.

und                 10,00  OBS.: Porta (P1C) do sanitário público na Unidade de Urgência Psiquiátrica. 

COT-32 COTAÇÃO 1.2.18.5.6

PORTA DE CORRER (UMA FOLHA); 130 X 210X CM. FOLHA EM 

COMPENSADO NAVAL COM 35 MM DE ESPESSURA. COM CHAPA NA 

PARTE INFERIOR EM AÇO ESCOVADO, MARCOS E ALIZARES - 

1,30X2,10M. ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO MELAMÍNICO 

ALMOND L112 ACABAMENTO TX FÓRMICA®. COM SISTEMA DE 

CORRER E CHAPA INOX ESCOVADO

und                   1,00  OBS.: Porta (P2C) da Sala de Guarda Temporária de Restos Mortais Humanos. 
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COT-33 COTAÇÃO 1.2.18.5.7

PUXADOR TIPO BARRA PARA PORTA DE CORRER. DIMENSÕES:  30 X 

12 X 3,2 CM (COMPRIMENTO X ALTURA X ESPESSURA). TUBULAR, 

MONTAGEM DUPLA; MATERIAL: AÇO INOX; ACABAMENTO: ESCOVADO. 

GERIS, COR: PRATA, CÓDIGO: FD3FC65GAK.

und                   2,00  OBS.: Porta (P2C) da Sala de Guarda Temporária de Restos Mortais Humanos. 

38165 SINAPI 1.2.18.5.8

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO 

TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, 

FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

CONJ                   2,00  OBS.: Porta (P2C) da Sala de Guarda Temporária de Restos Mortais Humanos. 

COT-34 COTAÇÃO 1.2.18.5.9

PORTA DE GIRO (UMA FOLHA), DE ALUMÍNIO PALHETA 0,80 X 2,10 

ESQUERDA LINHA ALL MODULAR. CONTENDO OS PERFIS DE 

ALUMÍNIO, BATENTES, FERRAGENS E ACESSÓRIOS. PRODUTO 

PRONTO PARA INSTALAR. COM DOBRADIÇAS, MAÇANETAS E CHAVES. 

ESPESSURA E LINHA DO PERFIL DE ALUMÍNIO: 25 MM

und                   1,00  OBS.: Porta (P1V) do DML. 

COT-35 COTAÇÃO 1.2.18.5.10
REQUADRO DE ALUMÍNIO COM TELA TIPO MOSQUITEIRO EM AÇO 

INOX AISI 304 MALHA 14X14 COM DIÂMETRO DO FIO 31, LAVÁVEL.
und                   1,00 

SER-JAN-025 SETOP 1.2.18.5.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m
2                   4,00 

1.2.18.6 DIVERSOS

ACE-BAR-005 SETOP 1.2.18.6.1

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

und                   2,00 
 OBS.: Barras horizontais para a instalação nos lavatórios I.S. Públicos da Unidade 

de Urgência Psiquiátrica conforme a NBR 9050/2015. 

COT-43 COTAÇÃO 1.2.18.6.2

ARMÁRIO SUSPENSO COM 2 PORTAS DE GIRO E PRATELEIRA, 

FECHAMENTO SUPERIOR - 1,00X1,53M. PUXADOR EM PERFIL 

ALUMÍNIO, ACABAMENTO INTERNO EM MDF MELAMÍNICO CINZA 

CRISTAL LINHA ORIGINAL DURATEX, ACABAMENTO EXTERNO EM MDF 

MELAMÍNICO CINZA CRISTAL LINHA ORIGINAL DURATEX, COM 

DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO.

und                   1,00 

COT-27 COTAÇÃO 1.2.18.6.3

CORRIMÃO DE PAREDE. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 

EM TUBOS DE AÇO INOX AISI 304 AUTÊNTICO, COM 1,2 MM DE 

ESPESSURA E 38 MM (1 1/2") DE DIÂMETRO, AFIXADO NA PAREDE 

COM FLANGES, PARAFUSOS E CANOPLAS DE ACABAMENTO 

ESCOVADO.

m                   4,70 

COT-28 COTAÇÃO 1.2.18.6.4

CORRIMÃO DUPLO, ACESSIBILIDADE, EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 

COM 1,2 MM DE ESPESSURA E 38 MM (1 1/2") DE DIÂMETRO. FIXAÇÃO 

COM HASTES EM BARRA REDONDA DE AÇO INOX DIÂMETRO DE 3/8" E 

CANOPLA EM AÇO INOX. ACABAMENTO ESCOVADO. DENTRO DAS 

NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MG.

m                   6,13 

COT-29 COTAÇÃO 1.2.18.6.5

GUARDA-CORPO ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO CARBONO 1020, 

ESPESSURA DE PAREDE 2MM E 50MM (2') DE DIÂMETRO. NO SENTIDO 

LONGITUDINAL, TUBOS DE 19MM (3/4') DE DIÂMETRO E PAREDE DE 

1,2MM. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

COR BRANCO. 

m                   6,43 
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COB-TEL-045 SETOP 1.2.18.6.6

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m

2                 29,25 

1.3 SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA

1.3.1 SERVIÇOS ELÉTRICA 1º ETAPA

1.3.1.1 INSTALAÇÕES GERAIS

ELE-CAL-030 SETOP 1.3.1.1.1
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 

100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
m               100,00 

ELETROCALHA PARA SUBIDA DO CHÃO ATÉ A COBERTURA, UMA 

ELETROCALHA POR PAVILHÃO

ELE-CAL-010 SETOP 1.3.1.1.2
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 

MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
m               100,00 

ELETROCALHA PARA SUBIDA DO CHÃO ATÉ A COBERTURA, UMA 

ELETROCALHA POR PAVILHÃO

ELE-CON-185 SETOP 1.3.1.1.3 CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" CJ                   6,00 CONJUNTO DE INTERRUPTORES PARA POSSIVEIS MUDANÇAS 

ELE-CAB-325 SETOP 1.3.1.1.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

M                 60,00 CABO PARA ALIMENTAR O GMG RESERVA

ELE-CXS-190 SETOP 1.3.1.1.5
CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, 

QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4"
und                   4,00 CAIXA DE PASSAGEM PARA CABOS 

COMP-01 COMPOSIÇÃO 1.3.1.1.6 INSTALAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES GERAIS und                   1,00 

ELETRODUTO ENTERRADO PARA PASSAGEM DOS CABOS 

ALIMENTADORES, SAINDO DA SUBESTAÇÃO E CHEGANDO ATÉ OS 

PAVIMENTOS + ELETRODUTO PARA LEVAR OS ALIMENTADORES DA CAIXA 

DE PASSAGEM DO QUARTO PAVILHÃO ATÉ O PAVILHÃO DO CME + AREIA 

SERÁ COLOCADA NO FUNDO DA VALA DE ATERRAMENTO (380 x 0,20 x 0,10) 

= 7,6 M3

ELE-CXS-100 SETOP 1.3.1.1.7

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 

DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E BOTA-FORA

und                   6,00 

CAIXA DE PASSAGEM DOS ALIMENTADORES, RENTE AO MURO DOS 

PAVIMENTOS (UMA PRA CADA PAVIMENTO), CHEGA PELO ELETRODUTO, E 

SAEM PELA ELETROCALHA
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DEM-PIS-070 SETOP 1.3.1.1.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO 

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m

2               190,00 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS DA 

SUBESTAÇÃO PARA OS PAVILHÕES 

AUX-CON-056 SETOP 1.3.1.1.9

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 35 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA 

PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
m

3                 38,00 
CONCRETO ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS (350 x 

0,50 x 0,20) = 35 M3

SPDA-FIT-050 SETOP 1.3.1.1.10
FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM

und                   4,00 
A FITA SERÁ INSTALADA AO LONGO DA VALA DE ATERRAMENTO; ROLO DE 

100M

COMP-09 COMPOSIÇÃO 1.3.1.1.11
MONTAGEM E FORNECIMENTO DO QUADRO ELÉTRICO CANTEIRO DE 

OBRAS
und                   1,00 

Quadro de tomadas para canteiro de obra, com montagem de extensão de 150 

metros. 1 por pavilhão

1.3.1.2 CAC A E URGÊNCIA

ELE-DIS-043 SETOP 1.3.1.2.1 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A und                   1,00 
DISJUNTOR GERAL DO NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS 

DOS LEITOS

COMP-02 COMPOSIÇÃO 1.3.1.2.2 INSTALAÇÃO DO SETOR CAC URGÊNCIA und                   1,00 

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, PROTEGER 

CADA UMA DAS TRÊS FASES E O NEUTRO DO CIRCUITO ALIMENTADOR + 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS PARA OS CIRCUITOS DOS 

LEITOS + CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS + 

TOMADA DE ENERGIA DOS LEITOS + TAMPA PARA ACABAMENTO DAS 

TOMADAS DOS LEITOS +  TAMPA PARA ACABAMENTO DOS 

INTERRUPTORES DOS LEITOS + INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DOS LEITOS + LUMINÁRIA PARA FIXAR A ILUMINAÇÃO DOS 

LEITOS + DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

+ DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL PARA OS CIRCUITOS DOS 

CHUVEIROS + CONECTOR PARA LIGAR OS CHUVEIROS NOS CABOS DE 

ALIMENTAÇÃO + CONDULETE FIM DE LINHA DOS LEITOS + CONDULETE DE 

DESCIDA DAS LINHAS DOS LEITOS + CONECTOR PARA FAZER AS 

CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS ELETROCALHAS + CONECTOR 

PARA FAZER AS CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS 

ELETROCALHAS + CURVA PARA INTERLIGAR OS ELETRODUTOS DE SUBIDA 

E DESCIDA AOS ELETRODUTOS QUE PERCORREM POR CIMA DA LAJE 

ELE-DIS-063 SETOP 1.3.1.2.3 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                 10,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 220 V DOS LEITOS

ELE-DIS-008 SETOP 1.3.1.2.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                 10,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 127 V DOS LEITOS

ELE-DIS-007 SETOP 1.3.1.2.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A und                   2,00 DISJUNTOR DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

ELE-DIS-013 SETOP 1.3.1.2.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A und                   5,00 DISJUNTOR DOS CIRCUITOS JÁ EXISTENTES NOS QUADROS ANTIGOS

ELE-ELE-055 SETOP 1.3.1.2.7
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
m               140,00 ELETRODUTO PARA PASSAGEM DOS CABOS QUE VÃO PARA OS LEITOS

ELE-CAB-275 SETOP 1.3.1.2.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m            1.200,00 CABO PARA ALIMENTAR AS TOMADAS E AS LÂMPADAS DOS LEITOS

ELE-ELE-025 SETOP 1.3.1.2.9
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m                 30,00 ELETRODUTO DESCIDA DOS ALIMENTADORES AO QUADROS GERAIS

ELE-CON-220 SETOP 1.3.1.2.10
CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                 10,00 CONDULETE PARA PASSAGEM DOS CABOS ATÉ AS DESCIDAS DOS LEITOS

ELE-CAB-295 SETOP 1.3.1.2.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m                 80,00 
CABOS ALIMENTADORES PARA CADA UM DOS NOVOS QUADROS QUE 

SERÃO INSTALADOS NAS ÁREAS DEMANDADAS

ELE-CON-030 SETOP 1.3.1.2.12
CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                 18,00 CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS
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1.3.1.3 CAC B

ELE-DIS-043 SETOP 1.3.1.3.1 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A und                   1,00 
DISJUNTOR GERAL DO NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS 

DOS LEITOS

COMP-03 COMPOSIÇÃO 1.3.1.3.2 INSTALAÇÃO DO SETOR CAC B und                   1,00 

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, PROTEGER 

CADA UMA DAS TRÊS FASES E O NEUTRO DO CIRCUITO ALIMENTADOR + 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS PARA OS CIRCUITOS DOS 

LEITOS + CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS + 

TOMADA DE ENERGIA DOS LEITOS + TAMPA PARA ACABAMENTO DAS 

TOMADAS DOS LEITOS +  TAMPA PARA ACABAMENTO DOS 

INTERRUPTORES DOS LEITOS + INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DOS LEITOS + LUMINÁRIA PARA FIXAR A ILUMINAÇÃO DOS 

LEITOS + DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

+ DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL PARA OS CIRCUITOS DOS 

CHUVEIROS + CONECTOR PARA LIGAR OS CHUVEIROS NOS CABOS DE 

ALIMENTAÇÃO + CONDULETE FIM DE LINHA DOS LEITOS + CONDULETE DE 

DESCIDA DAS LINHAS DOS LEITOS + CONECTOR PARA FAZER AS 

CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS ELETROCALHAS + CONECTOR 

PARA FAZER AS CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS 

ELETROCALHAS + CURVA PARA INTERLIGAR OS ELETRODUTOS DE SUBIDA 

E DESCIDA AOS ELETRODUTOS QUE PERCORREM POR CIMA DA LAJE 

ELE-DIS-063 SETOP 1.3.1.3.3 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                   7,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 220 V DOS LEITOS

ELE-DIS-008 SETOP 1.3.1.3.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                   6,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 127 V DOS LEITOS

ELE-DIS-007 SETOP 1.3.1.3.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A und                   2,00 
DISJUNTOR DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS 

CIRCUITOS JÁ EXISTENTES

ELE-DIS-005 SETOP 1.3.1.3.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A und                   2,00 
DISJUNTORES PARA OS CIRCUITOS TERMINAIS JÁ EXISTENTES NA 

UNIDADE.

ELE-DIS-068 SETOP 1.3.1.3.7 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A und                   2,00 
DISJUNTORES PARA OS CIRCUITOS TERMINAIS JÁ EXISTENTES NA 

UNIDADE.

ELE-DIS-011 SETOP 1.3.1.3.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A und                   1,00 
DISJUNTORES PARA OS CIRCUITOS TERMINAIS JÁ EXISTENTES NA 

UNIDADE.

ELE-DIS-062 SETOP 1.3.1.3.9 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A und                   1,00 
DISJUNTORES PARA OS CIRCUITOS TERMINAIS JÁ EXISTENTES NA 

UNIDADE.

ELE-ELE-055 SETOP 1.3.1.3.10
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
m               110,00 ELETRODUTO PARA PASSAGEM DOS CABOS QUE VÃO PARA OS LEITOS

ELE-CAB-275 SETOP 1.3.1.3.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               800,00 CABO PARA ALIMENTAR AS TOMADAS E AS LÂMPADAS DOS LEITOS

ELE-ELE-025 SETOP 1.3.1.3.12
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m                 21,00 ELETRODUTO DESCIDA DOS ALIMENTADORES AO QUADROS GERAIS

ELE-CON-220 SETOP 1.3.1.3.13
CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                   5,00 CONDULETE PARA PASSAGEM DOS CABOS ATÉ AS DESCIDAS DOS LEITOS

ELE-CAB-295 SETOP 1.3.1.3.14

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m                 80,00 
CABOS ALIMENTADORES PARA CADA UM DOS NOVOS QUADROS QUE 

SERÃO INSTALADOS NAS ÁREAS DEMANDADAS

ELE-CON-030 SETOP 1.3.1.3.15
CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                 10,00 CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS

1.3.1.4 CTC
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ELE-DIS-043 SETOP 1.3.1.4.1 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A und                   1,00 
DISJUNTOR GERAL DO NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS 

DOS LEITOS

COMP-04 COMPOSIÇÃO 1.3.1.4.2 INSTALAÇÃO DO SETOR CTC und                   1,00 

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, PROTEGER 

CADA UMA DAS TRÊS FASES E O NEUTRO DO CIRCUITO ALIMENTADOR + 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS PARA OS CIRCUITOS DOS 

LEITOS + CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS + 

TOMADA DE ENERGIA DOS LEITOS + TAMPA PARA ACABAMENTO DAS 

TOMADAS DOS LEITOS +  TAMPA PARA ACABAMENTO DOS 

INTERRUPTORES DOS LEITOS + INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DOS LEITOS + LUMINÁRIA PARA FIXAR A ILUMINAÇÃO DOS 

LEITOS + DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

+ DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL PARA OS CIRCUITOS DOS 

CHUVEIROS + CONECTOR PARA LIGAR OS CHUVEIROS NOS CABOS DE 

ALIMENTAÇÃO + CONDULETE FIM DE LINHA DOS LEITOS + CONDULETE DE 

DESCIDA DAS LINHAS DOS LEITOS + CONECTOR PARA FAZER AS 

CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS ELETROCALHAS + CONECTOR 

PARA FAZER AS CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS 

ELETROCALHAS + CURVA PARA INTERLIGAR OS ELETRODUTOS DE SUBIDA 

E DESCIDA AOS ELETRODUTOS QUE PERCORREM POR CIMA DA LAJE 

ELE-DIS-063 SETOP 1.3.1.4.3 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                   3,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 220 V DOS LEITOS

ELE-DIS-008 SETOP 1.3.1.4.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                   6,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 127 V DOS LEITOS

ELE-DIS-007 SETOP 1.3.1.4.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A und                   1,00 
DISJUNTOR DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS 

CIRCUITOS JÁ EXISTENTES

ELE-ELE-055 SETOP 1.3.1.4.6
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
m                 70,00 ELETRODUTO PARA PASSAGEM DOS CABOS QUE VÃO PARA OS LEITOS

ELE-CON-010 SETOP 1.3.1.4.7
CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                   8,00 CODULETE PARA FIXAÇÃO DO INTERRUPTOR E DO SPOT

ELE-CAB-275 SETOP 1.3.1.4.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               400,00 CABO PARA ALIMENTAR AS TOMADAS E AS LÂMPADAS DOS LEITOS

ELE-ELE-025 SETOP 1.3.1.4.9
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m                 20,00 ELETRODUTO DESCIDA DOS ALIMENTADORES AO QUADROS GERAIS

ELE-CON-220 SETOP 1.3.1.4.10
CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                   1,00 CONDULETE PARA PASSAGEM DOS CABOS ATÉ AS DESCIDAS DOS LEITOS

ELE-CAB-295 SETOP 1.3.1.4.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               100,00 
CABOS ALIMENTADORES PARA CADA UM DOS NOVOS QUADROS QUE 

SERÃO INSTALADOS NAS ÁREAS DEMANDADAS

ELE-CON-030 SETOP 1.3.1.4.12
CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                   7,00 CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS

1.3.1.5 ALA E

ELE-DIS-043 SETOP 1.3.1.5.1 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A und                   1,00 
DISJUNTOR GERAL DO NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS 

DOS LEITOS
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COMP-05 COMPOSIÇÃO 1.3.1.5.2 INSTALAÇÃO DO SETOR ALA E und                   1,00 

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, PROTEGER 

CADA UMA DAS TRÊS FASES E O NEUTRO DO CIRCUITO ALIMENTADOR + 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS PARA OS CIRCUITOS DOS 

LEITOS + CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS + 

TOMADA DE ENERGIA DOS LEITOS + TAMPA PARA ACABAMENTO DAS 

TOMADAS DOS LEITOS +  TAMPA PARA ACABAMENTO DOS 

INTERRUPTORES DOS LEITOS + INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA 

ILUMINAÇÃO DOS LEITOS + LUMINÁRIA PARA FIXAR A ILUMINAÇÃO DOS 

LEITOS + DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

+ DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL PARA OS CIRCUITOS DOS 

CHUVEIROS + CONECTOR PARA LIGAR OS CHUVEIROS NOS CABOS DE 

ALIMENTAÇÃO + CONDULETE FIM DE LINHA DOS LEITOS + CONDULETE DE 

DESCIDA DAS LINHAS DOS LEITOS + CONECTOR PARA FAZER AS 

CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS ELETROCALHAS + CONECTOR 

PARA FAZER AS CONEXÕES ENTRE OS ELETRODUTOS E AS 

ELETROCALHAS + CURVA PARA INTERLIGAR OS ELETRODUTOS DE SUBIDA 

E DESCIDA AOS ELETRODUTOS QUE PERCORREM POR CIMA DA LAJE 

ELE-DIS-063 SETOP 1.3.1.5.3 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                   6,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 220 V DOS LEITOS

ELE-DIS-008 SETOP 1.3.1.5.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A und                 14,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DAS TOMADAS 127 V DOS LEITOS

ELE-DIS-007 SETOP 1.3.1.5.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A und                   1,00 
DISJUNTOR DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DEMAIS 

CIRCUITOS JÁ EXISTENTES

ELE-ELE-055 SETOP 1.3.1.5.6
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
m               125,00 ELETRODUTO PARA PASSAGEM DOS CABOS QUE VÃO PARA OS LEITOS

ELE-CAB-275 SETOP 1.3.1.5.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               400,00 CABO PARA ALIMENTAR AS TOMADAS E AS LÂMPADAS DOS LEITOS

ELE-ELE-025 SETOP 1.3.1.5.8
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m                 30,00 ELETRODUTO DESCIDA DOS ALIMENTADORES AO QUADROS GERAIS

ELE-CON-220 SETOP 1.3.1.5.9
CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                   2,00 CONDULETE PARA PASSAGEM DOS CABOS ATÉ AS DESCIDAS DOS LEITOS

ELE-CAB-295 SETOP 1.3.1.5.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               140,00 
CABOS ALIMENTADORES PARA CADA UM DOS NOVOS QUADROS QUE 

SERÃO INSTALADOS NAS ÁREAS DEMANDADAS

ELE-CON-030 SETOP 1.3.1.5.11
CONDULETE TIPO E EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

3/4"
und                   8,00 CONDULETE PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS DOS LEITOS

1.3.2 SERVIÇOS ELÉTRICA 2º ETAPA

1.3.2.1 CHUVEIROS 

ELE-DIS-049 SETOP 1.3.2.1.1 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A und                   1,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

COMP-06 COMPOSIÇÃO 1.3.2.1.2 CHUVEIROS und                   1,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

ELE-DIS-048 SETOP 1.3.2.1.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A und                   2,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

ELE-DIS-044 SETOP 1.3.2.1.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A und                   2,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

ELE-DIS-043 SETOP 1.3.2.1.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A und                   4,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

ELE-DIS-042 SETOP 1.3.2.1.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A und                   1,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

ELE-DIS-064 SETOP 1.3.2.1.7 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A und                 19,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

ELE-DIS-041 SETOP 1.3.2.1.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A und                   2,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 
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ELE-DIS-046 SETOP 1.3.2.1.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A und                   2,00 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS 

MET-CHU-030 SETOP 1.3.2.1.10 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA und                 45,00 CHUVEIRO ELÉTRICO A SER INSTALADO NAS NOVAS ÁREAS DE LEITOS

ELE-CAB-315 SETOP 1.3.2.1.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               380,00 
CABO PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS GERAIS DOS 

CHUVEIROS

ELE-CAB-305 SETOP 1.3.2.1.12

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               380,00 CABO PARA O TERRA, PERCORRER OS TRÊS PAVILHÕES

ELE-CAB-300 SETOP 1.3.2.1.13

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               700,00 
CABO PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS GERAIS DOS 

CHUVEIROS

ELE-CAB-295 SETOP 1.3.2.1.14

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               800,00 
CABO PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS GERAIS DOS 

CHUVEIROS

ELE-CAB-290 SETOP 1.3.2.1.15

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               800,00 
CABO PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS GERAIS DOS 

CHUVEIROS

ELE-CAB-285 SETOP 1.3.2.1.16

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m               600,00 
CABO PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS GERAIS DOS 

CHUVEIROS

ELE-CAB-280 SETOP 1.3.2.1.17

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 

NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 

MM2, 90°C, 0,6/1KV

m            1.100,00 CABO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CHUVEIROS

ELE-ELE-060 SETOP 1.3.2.1.18
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")
m               200,00 

ELETRODUTO PARA PERCORRER OS CABOS DO QUADRO ATÉ OS 

CHUVEIROS

ELE-CON-110 SETOP 1.3.2.1.19
CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

1"
und                 12,00 CONDULETE PRA PASSAR OS CABOS E INSTALAR OS CHUVEIROS

ELE-CON-070 SETOP 1.3.2.1.20
CONDULETE TIPO T EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

1"
und                 20,00 CONDULETE PRA PASSAR OS CABOS E INSTALAR OS CHUVEIROS

ELE-CON-225 SETOP 1.3.2.1.21
CONDULETE TIPO LL EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

1"
und                 12,00 CONDULETE PRA PASSAR OS CABOS E INSTALAR OS CHUVEIROS

ELE-CON-150 SETOP 1.3.2.1.22
CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

1"
und                 12,00 CONDULETE PRA PASSAR OS CABOS E INSTALAR OS CHUVEIROS

ELE-CON-015 SETOP 1.3.2.1.23
CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 

1"
und                 20,00 CONDULETE PRA PASSAR OS CABOS E INSTALAR OS CHUVEIROS

1.3.3 SERVIÇOS ELÉTRICA 3º ETAPA

1.3.3.1 SUBESTAÇÃO

COMP-07 COMPOSIÇÃO 1.3.3.1.1 SUBESTAÇÃO und                   1,00 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO E COMPRA DE NOVOS 

GERADORES ELÉTRICOS

COT-54 COTAÇÃO 1.3.3.1.2 CAMINHÃO MUNCK DIA                   1,00 CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DO GERADOR

1.3.4 SERVIÇOS ELÉTRICA 4º ETAPA

1.3.4.1 CASA DE MÁQUINA PARA SPCIP

INC-BOM-005 SETOP 1.3.4.1.1
ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM 

CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO
und                   2,00 

BOMBA PARA SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO DA UNIDADE

COMP-08 COMPOSIÇÃO 1.3.4.1.2 CASA DE MÁQUINA und                   1,00 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE GARANTEM A PRESSURIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

INC-MAN-020 SETOP 1.3.4.1.3 MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI und                   2,00 EQUIPAMENTO PARA MEDIR E MOSTRAR A PRESSÃO DA LINHA
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73.55.32 SUDECAP I 1.3.4.1.4 PRESSOSTATO DANFOS REGULAVEL 0 A 10 KGS OU EQUIVALENTE und                   2,00 
EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL POR LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DE 

ACORDO COM A PRESSURIZAÇÃO DA LINHA

INC-BOM-025 SETOP 1.3.4.1.5
CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, 

COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE
und                   1,00 EQUIPAMENTO DE PRESSURIZAÇÃO DA LINHA

HID-REG-046 SETOP 1.3.4.1.6

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE 

PARA ACIONAMENTO

und                   2,00 
EQUIPAMENTO DE COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA LINHA DE 

PRESSURIZAÇÃO

INC-VAL-005 SETOP 1.3.4.1.7 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 13 MM (1/2") und                   1,00 
EQUIPAMENTO DE COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA LINHA DE 

PRESSURIZAÇÃO

INC-VAL-010 SETOP 1.3.4.1.8 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 63 MM (2 1/2") und                   1,00 
EQUIPAMENTO DE COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA LINHA DE 

PRESSURIZAÇÃO

INC-BOM-010 SETOP 1.3.4.1.9

QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, 

CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA 

ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM 

FUNCIONAMENTO

und                   2,00 
EQUIPAMENTO DE COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA LINHA DE 

PRESSURIZAÇÃO

73.49.10 SUDECAP I 1.3.4.1.10 REGISTRO GLOBO COMUM RETO D= 13 MM (1/2") und                   2,00 
EQUIPAMENTO DE COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA LINHA DE 

PRESSURIZAÇÃO

73.49.12 SUDECAP I 1.3.4.1.11 REGISTRO GLOBO COMUM RETO D= 25 MM (1") und                   1,00 
EQUIPAMENTO DE COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA LINHA DE 

PRESSURIZAÇÃO

HID-TUB-095 SETOP 1.3.4.1.12
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
m                 25,00 TUBO PARA CONSTRUÇÃO DA LINHA DE PRESSURIZAÇÃO

HID-TUB-105 SETOP 1.3.4.1.13
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1"
m                 25,00 TUBO PARA CONSTRUÇÃO DA LINHA DE PRESSURIZAÇÃO

34629 SINAPI I 1.3.4.1.14 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M               600,00 
CABO PARA FAZER EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA USO DE EQUIPAMENTOS 

DA OBRA

HID-TUB-125 SETOP 1.3.4.1.15
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
m                 25,00 TUBO PARA CONSTRUÇÃO DA LINHA DE PRESSURIZAÇÃO

1.4 IMPLANTAÇÃO DE GASES MEDICINAIS

COT-60 COTAÇÃO 1.4.1 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 28 mm (1") und                   1,00 VAI DO RESERVATÓRIO CENTRAL ATÉ O RAMAL-1

39749 SINAPI I 1.4.2 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 28 mm (1") m                 28,00 VAI DO RESERVATÓRIO CENTRAL ATÉ O RAMAL-1

COT-62 COTAÇÃO 1.4.3 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 22 mm (3/4") und                   4,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-63 COTAÇÃO 1.4.4 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 15 mm (1/2") und                 10,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

39748 SINAPI I 1.4.5 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 22 mm (3/4") m                 54,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU
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39748 SINAPI I 1.4.6 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 15 mm (1/2") m                 86,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-66 COTAÇÃO 1.4.7 CANOPLA und                   6,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-55 COTAÇÃO 1.4.8 VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO und                   6,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-56 COTAÇÃO 1.4.9 VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO und                 40,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-57 COTAÇÃO 1.4.10 PAINEL DE ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO und                   3,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-61 COTAÇÃO 1.4.11 PAINEL DE ALARME PARA REDE DE AR COMPRIMIDO und                   1,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-58 COTAÇÃO 1.4.12 POSTO DE UTILIZAÇÃO INTERNO SIMPLES PARA OXIGÊNIO und                 47,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-59 COTAÇÃO 1.4.13 POSTO DE UTILIZAÇÃO INTERNO SIMPLES PARA AR COMPRIMIDO und                   7,00 RAMAL-1 AO CAC-B DIR FU

COT-62 COTAÇÃO 1.4.14 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 22 mm (3/4") und                   2,00 RAMAL 1 AO RAMAL-2

39749 SINAPI I 1.4.15 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 28 mm (1") m                 15,00 RAMAL 1 AO RAMAL-2

39748 SINAPI I 1.4.16 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 22 mm (3/4") m                 38,00 INÍCIO RAMAL 2 ATÉ CAC-B DIR FR

39748 SINAPI I 1.4.17 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 15 mm (1/2") m                 33,00 INÍCIO RAMAL 2 ATÉ CAC-B DIR FR

COT-66 COTAÇÃO 1.4.18 CANOPLA und                 10,00 INÍCIO RAMAL 2 ATÉ CAC-B DIR FR

COT-62 COTAÇÃO 1.4.19 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 22 mm (3/4") und                   2,00 RAMAL 2 AO RAMAL-3

COT-63 COTAÇÃO 1.4.20 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 15 mm (1/2") und                   3,00 INÍCIO RAMAL 2 ATÉ CAC-B ESQ E CTC

39748 SINAPI I 1.4.21 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 22 mm (3/4") m                 33,00 INÍCIO RAMAL 2 ATÉ CAC-B ESQ E CTC

39748 SINAPI I 1.4.22 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 15 mm (1/2") m                 67,00 INÍCIO RAMAL 2 ATÉ CAC-B ESQ E CTC

COT-66 COTAÇÃO 1.4.23 CANOPLA und                 22,00 INÍCIO RAMAL 2 ATÉ CAC-B ESQ - CTC -ALA-E

COT-60 COTAÇÃO 1.4.24 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 28 mm (1") und                   4,00 RAMAL 3 AO RAMAL-4

COT-62 COTAÇÃO 1.4.25 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 22 mm (3/4") und                   1,00 RAMAL 3 AO RAMAL-4

39748 SINAPI I 1.4.26 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 28 mm (1") m                 19,00 RAMAL 3 AO RAMAL-4

COT-63 COTAÇÃO 1.4.27 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 15 mm (1/2") und                   6,00 INÍCIO RAMAL 4 ATÉ CAC-A 

39748 SINAPI I 1.4.28 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 22 mm (3/4") m                 33,00 INÍCIO RAMAL 4 ATÉ CAC-A 

39748 SINAPI I 1.4.29 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 15 mm (1/2") m               103,00 INÍCIO RAMAL 4 ATÉ CAC-A 

COT-66 COTAÇÃO 1.4.30 CANOPLA und                 19,00 INÍCIO RAMAL 4 ATÉ CAC-A 

COT-62 COTAÇÃO 1.4.31 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 22 mm (3/4") und                   1,00 RAMAL 4 AO RAMAL-5

COT-63 COTAÇÃO 1.4.32 VALVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE DE 15 mm (1/2") und                   2,00 INÍCIO RAMAL 5 ATÉ A URGÊNCIA

39748 SINAPI I 1.4.33 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 22 mm (3/4") m                 14,00 INÍCIO RAMAL 5 ATÉ A URGÊNCIA

39748 SINAPI I 1.4.34 TUBO DECOBRECLASSE "A" DE 15 mm (1/2") m                 94,00 INÍCIO RAMAL 5 ATÉ A URGÊNCIA

COT-66 COTAÇÃO 1.4.35 CANOPLA und                 10,00 INÍCIO RAMAL 5 ATÉ A URGÊNCIA

39138 SINAPI I 1.4.36
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 3/4"
und               520,00 PARA A FIXAÇÃO DOS TUBOS

11950 SINAPI I 1.4.37

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

und            2.080,00 PARA A FIXAÇÃO DOS TUBOS

COT-49 COTAÇÃO 1.4.38

PORTÃO DE ESTRUTURA DO ALAMBRADO (1,40 L X 3,00 H) M 

INCLUINDO FERRAGENS, CADEADO, DOBRADIÇAS TIPO GONZO 1" E 

FERROLHO COM PINO DE ENCAMIZAMENTO

und                   1,00 PARA O CERCAMENTO DOS GASES

21.20.01 SUDECAP 1.4.39 ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 m
2                 24,00 PARA O CERCAMENTO DOS GASES
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1.5 FINALIZAÇÃO DA OBRA

REL-TEC-150 SETOP 1.5.1 AS BUILT DE PROJETOS ELÉTRICOS COM AREA ATÉ 10.000 M2 m
2            4.815,00  Considerando a área dos serviços 

REL-TEC-150 SETOP 1.5.2
AS BUILT DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS E ARQUITETÔNICOS 

COM AREA ATÉ 10.000 M2
m

2            4.815,00  Considerando a área dos serviços 

REL-TEC-150 SETOP 1.5.3
AS BUILT DE PROJETOS DE GASES MEDICINAIS COM AREA ATÉ 10.000 

M2
m

2            1.000,00  Considerando a área dos serviços 

LIM-GER-005 SETOP 1.5.4 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m
2            5.136,00  Limpeza da obra após a execução dos serviços 

03.12.01 SUDECAP 1.5.5
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHAO
m

3               770,40  Carga do mat. Prov. da limpeza da obra 

03.13.04 SUDECAP 1.5.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >= 5 KM m
3
 x km            8.012,16  Transp. do mat. Prov. Da limpeza da obra para bf municipal a 8 km 

1.6

MOB-002  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para 

obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros 

urbanos 

MOB-DES-025 SETOP 1.6.1 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 e 3.000.000,00 m                  0,30 

OBSERVAÇÕES: 

Araújo Corrêa Engenharia de Planejamento e Execução Ltda 

Eng. Elet. Fernando Girodo Brito - CREA/MG nº 199.805/D

ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Eng. José Alberto Fernandes - CREA/MG: 80.226/D

Eng. Sergio Roberto A. Araújo - CREA/MG: 8.505/D

* Foram considerados na planilha apenas os quantitativos para os itens de serviços necessários à execução do objeto.

* Fica condicionado à elaboração de planilha orçamentária com o respectivo cronograma, em caso de licitação.

________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
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5.780,61R$                   

SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG

75%

HOSPITAL GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG

TÍTULO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

50%

4REVISÃO BDI

(CONFORME ACÓRDÃO Nº 

2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 

31/08/15) -  SETOP

30%

CONSTRUÇÃO CIVIL 32,00%

ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA 

CNPJ: 02.945.104/0001-02

SINAPI 04-20   /   SETOP 01-20   /   SUDECAP 03-20

10%

23.122,44R$                 

9.620,37R$                   9.620,37R$                   

EMPRESA:

19.015,30R$                 19.015,30R$                 

ESQUADRIAS 

25% 5%

40%

19.015,30R$               

5%

5%

6.338,43R$                    

30%

1° SEMANA

13.703,83R$               

2° SEMANA

SERVIÇOS DE COBERTURA

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IMPLANTAÇÃO DE GASES 

MEDICINAIS

DIVERSOS

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, 

ESCAVAÇÃO E PISO

SERVIÇOS DE PINTURA

50%

36.006,98R$               

28.903,05R$               

20%

4.810,18R$                 

4° SEMANA

913,59R$                       

15%

10% 5%

FISICO / 

FINANCEIRO
SERVIÇOS

25.163,67R$               

3° SEMANA

1.827,18R$                   1.827,18R$                   
INSTALAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA E 

REVESTIMENTO

30.134,44R$               

22.893,64R$                 22.893,64R$                 

30%

40%

10.802,09R$                 

25.577,96R$                 

30%

15%40%

66.744,22R$               93.441,91R$                 93.441,91R$                 13.348,84R$                  



OBJETO: 

DATA DE 

REFERÊNCIA:
JULHO DE 2020

REFERÊNCIAS:

SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE HOSPITALAR GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG

HOSPITAL GALBA VELLOSO - HGV/FHEMIG

TÍTULO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

4REVISÃO BDI

(CONFORME ACÓRDÃO Nº 

2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 

31/08/15) -  SETOP

CONSTRUÇÃO CIVIL 32,00%

ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA 

CNPJ: 02.945.104/0001-02

SINAPI 04-20   /   SETOP 01-20   /   SUDECAP 03-20

EMPRESA:

1° SEMANA 2° SEMANA 4° SEMANA

FISICO / 

FINANCEIRO
SERVIÇOS

3° SEMANA

11

12

12

13

13

              ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO                                 ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO    

                      Eng. José Alberto Fernandes - CREA/MG: 80.226/D                                        
Eng. Elet. Fernando Girodo Brito - CREA/MG nº 199.805/D

          ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO    

 Eng. Sergio Roberto A. Araújo - CREA/MG: 8.505/D

_____________________________________________________

20%

40%

100,00%

276.891,67R$               

80%

_____________________________________________________

10,14%

343.203,13R$             

343.203,13R$             

24,38%30,22%

2.038,35R$                 

60%

30,22%

400.528,56R$               

743.731,68R$               

35,26%

65,48%

1.358,90R$                    

115.205,45R$                

1.135.815,80R$             1.020.623,36R$            

89,86%

25.576,97R$               34.102,62R$                 17.051,31R$                 8.525,66R$                    

PORCENTAGEM ACUMULADO

MOB-001  - MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

IMPLANTAÇÃO DE GASES 

MEDICINAIS

FINALIZAÇÃO DA OBRA

MEDIÇÃO SEMANAL

ACUMULADO

PORCENTAGEM SEMANAL

57.247,75R$                  14.311,94R$                 
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1.5

N1=71 CA60 5mm C/ 15 - C=1,14m

N2= 4 CA50     10mm -C=4,00m

N3= 4 CA50     10mm -C=1,30m

ESC.                   1/25

DET. ESTRUTURA DE

 AÇO DA CINTA

AÇO

DIÂM. C. TOTAL

PESO (KM)

CA-50
10,00

24,00

15,00

CA-60
5,00 84,00

13,00

RESUMO DO AÇO
1

2

CONCRETO

[(4+1,3)x2] x 0,20 (larg.) x 0,40 (prof.)= 0,85m³

3

FÔRMA

[(4+1,3)x2] x 0,40 ] x 2 lados= 8,5m²
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ALA - F

1

*

Vai p/ Ala F

e Ala G

Vem da rua

5 6

ALA - D

Vai p/ Ala D

2 3

Vem da rua

Vai p/ boiler

Vai p/ boiler

Vem do Castelo

Vai p/

Bh's Ala-F

ALA - F

ALA - D

4

*

Vem Do

Castelo

Vem Da

Rua

Vai p/ Bh's Ala-D

* 1 -  CX 1000 L Amianto (Desativada)

    2 - CX FV 1000 L

    3 - CX FV 1000 L

*  4 - CX Amianto 1000 L

   5 - CX FV 1000 L

 6 - CX FV 1000 L

CAC - C

Vem da rua

Vem do castelo

Vai para Ala D

Vai para o CAC -C

* 7 -  CX 1000 L Amianto

*  8 - CX 1000 L Amianto   - Desativada

*  9 - CX 1000 L Amianto

7

*

8

*

9

*

10

CAC / OM2

Vem do castelo

Vem da rua

Vai para OM-2

11

Vai para o SND e Galbart

GALBART

Vem da rua

 * 10 - Caixa Amianto 1000 L

* 11 - Caixa Amianto 1000 L

* *

16

*

15

*

14

*

Vai para Creche

Vem do castelo

Vai para Creche

Vem da rua

Vai para BH Creche

         e Vestiário

Vai para Serviço

Social

Vem do castelo

CRECHE

CRECHE

13

*

12

*

Vem do castelo

Vem da rua

Vai para Creche

e Vestiários

Vai para

Boiler

  12 - Caixa FV 1000 L

  13 - Caixa FV 1000  L

* 14 - Caixa Amianto 500 L

* 15 - Caixa Amianto 1000 L

* 16 - Caixa Amianto 1000 L

Vai para Creche

e Vestiários

Vai para

Boiler

17

*

18

*

Vem do

castelo

Vai para

CAC - A

Vem

da rua

Vai para

Urgência

e CAC - A

Vai para

Urgência/CAC- A

Vai para

Urgência/

CAC-A

CAC - A / URGÊNCIA

* 17 - Caixa Amianto 500 L

* 18 - Caixa Amianto 500 L

Vai para

Urgência/

CAC-A

CAC - B

20

*

19

*

Vai para CAC - B

REFEITÓRIO MGS

28

*

Vem da rua

* 19 - Caixa Amianto 1000 L

* 20 - Caixa Amianto 1000 L

* 28 - Caixa 500 L Amianto

trocar p/ polietileno de 1000 L

27

*

26

25

*

24

*

23 22 21

Vem da rua

Vem da rua Vem do Castelo

Vem da rua Vem do Castelo

Vem para Bh's

Desativada

Desativada

Desativada

Desativada

SETOR ADMINISTRATIVO

21 - Caixa Amianto 1000 L - Desativada

22 - Caixa Amianto 500 L - Desativada

23 - Caixa Amianto 500 L - Desativada

* 24 - Caixa Amianto 1000 L

* 25 - Caixa Amianto 1000 L

 26 - Caixa Amianto 500 L - Desativada

* 27 - Caixa Amianto 1000 L
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